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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВРЕМЕННОМУ ДЕМОНТАЖУ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, СТ. «ЗОЛОТАЯ  НИВА»  II ОЧЕРЕДИ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА В ДЗЕРЖИНСКОМ РАЙОНЕ
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии извещает о проведении запроса котировок на выполнение работ по временному демонтажу кабельной канализации, ст. «Золотая Нива» П очереди строительства Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе г.Новосибирска.
Запрос котировок проводится для нужд: Муниципального унитарного предприятия г.Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП  «УЗСПТС»), расположенного по адресу : 630099, г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34.
Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Новосибирской области, бюджет города Новосибирска.

Наименование выполняемых работ: временный демонтаж кабельной канализации,  ст. «Золотая Нива» П очереди строительства Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе г.Новосибирска.
Характеристики и объем выполняемых работ:  временный демонтаж кабельной канализации на участке  кол.267-392-кол.267-394 с выносом кабелей и защита кол.267-670 (ТГ 200х2х0,7). Необходимо выполнить пересоединение существующего кабеля ТГ 200х2х0,7 без перерыва действия, попадающего в зону строительства ст. «Золотая Нива».



Основные объемы работ:

 

- вытягивание кабеля из канализации: 0,24 км;
  - пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до : 200х2;
  - комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства;



- прокладка кабеля ТГ 200х2х0,7 кабельной канализации : 0,24 км;


- монтаж муфт свинцовых МССД-14/16: 2 шт.



- накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля, до 30 мм : 0,24 км.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, ст. «Золотая Нива» П очереди Новосибирского метрополитена, в Дзержинском районе.
Срок выполнения работ: декабрь, 2007г.
Срок и условия оплаты выполняемых работ: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работ на основании подписанных сторонами формы КС-3, возможен аванс в размере до 20%.

Максимальная цена муниципального контракта: 285 989,70 рублей (Двести восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей семьдесят копеек), в т.ч. НДС.
Место подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры, кабинет № 517.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 9 часов 00 минут 27 ноября 2007 года до 18 часов 00 минут 05 декабря 2007 года. Заявки подаются в письменной форме.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: Федянина Инна Александровна, тел. 227-50-43, e-mail: IFedyanina@admnsk.ru.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
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М.П.                                             Руководитель   __________________________

                                  


(инициалы, фамилия)         

 ____________дата

   ДОГОВОР № ___
на выполнение комплекса работ

г. Новосибирск



               «___» _________  2007г.


Муниципальное унитарное предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице начальника Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик", в лице ____________________________________________________  действующего на основании _____________________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили между собой нижеследующий договор:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В соответствии с решением конкурсной комиссии мэрии г.Новосибирска по размещению муниципального заказа протокол №_______ от _______________ (Приложение № 4), Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить и предъявить к сдаче результат комплекса  работ по временному демонтажу кабельной канализации, ст. «Золотая Нива»  II очереди Новосибирского метрополитена, далее – «Объект», согласно утвержденной проектно-сметной документации и «Графику производства работ» (Приложение № 1).


Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для получения результата работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.


1.2. Право Подрядчика на производство работ подтверждается Лицензией _______________________ __________________________________________________________ № ________________________________ от ______________________ (Приложение № 3).

Статья 2. Стоимость работ по договору

2.1. Договорная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, согласно протоколу №_____ от __________ комиссии по размещению муниципального заказа мэрии г.Новосибирска, (Приложение № 4) составляет _______________ рублей, с НДС 18% .


2.2. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

Статья 3. Обязательства Подрядчика

Подрядчик обязуется:


3.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему (которые являются неотъемлемой частью настоящего договора).

3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами «Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи» НТП 112-2000 (РД-45.120.2000), ОСТ Н-600-93.

3.3. Результат выполненных работ должен быть пригоден для эксплуатации и соответствовать действующим санитарным и строительным нормам. Передача результата работ оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.


3.4. Предоставить на результат выполненных работ гарантию качества в течение 5 лет с момента сдачи работ Заказчику (обязуется, что результат работ будет соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего договора). Если недостатки работ будут обнаружены по истечении гарантийного срока в период начала эксплуатации объекта (шесть месяцев с начала эксплуатации) и будет установлено компетентной комиссией, что недостатки возникли до передачи результата работ Заказчику или по причинам возникшим до этого момента, Подрядчик обязуется за свой счет и согласованные с Заказчиком сроки устранить указанные недостатки.


3.5. Обеспечить на строительной площадке Объекта соблюдение правил техники безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и зеленых насаждений.


3.6. В течение 10 дней с момента получения ПСД в целом, либо ее части, выдать Заказчику замечания по полученной документации. В случае просрочки представления замечаний к полученной ПСД в указанный срок документация считается Подрядчиком согласованной и замечания по истечении срока не принимаются.


3.7. За свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине в выполненных работах, в течение месяца со дня обнаружения, но не позднее 10 дней с момента подписания акта-приемки выполненных работ. Наличие дефектов устанавливается двухсторонним актом.


3.8. До 25 числа текущего месяца, до предъявления Заказчику актов выполненных работ (КС-2), предоставить исполнительные съемки по выполненным объемам работ за текущий месяц.


3.9. До 28 числа текущего месяца подтвердить у Заказчика выполненный объем работ за месяц по форме КС-2, составленной в ценах 1991г. с зимним удорожанием и действующих ценах с рыночным коэффициентом.


3.10. До 1-го числа следующего месяца представить Заказчику «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме КС-3.


3.11. До 10 числа следующего месяца представить Заказчику реестр выполненных работ в разрезе локальных смет в ц.1991 г., акт сверки выполненных и оплаченных работ, журнал учета выполненных работ (накопительная ведомость по форме КС-6).


3.12. Возместить Заказчику затраты по оплате штрафов, возложенных на него контролирующими и надзорными органами по вине Подрядчика.. 


3.13. Согласовать с Заказчиком и Генпроектировщиком предлагаемые Подрядчиком технические решения по замене материалов.


3.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

Статья 4. Обязательства Заказчика

4.1. До начала работ выдать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию, в течение 2-х дней. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии и в объеме требований строительных норм и правил и утверждена в установленном порядке. Предоставление Заказчиком ненадлежаще оформленной или некомплектной документации приравнивается к ее непредоставлению.


Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникшие у Подрядчика в связи с исправлением выполненных работ, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в п.2 настоящего договора.


В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки строительства, предусмотренные договором.


4.2. В течение 3 дней с момента предъявления принять выполненные Подрядчиком работы, либо отказаться от их приемки в случае несоответствия проекту и требованиям пункта 3.2 настоящего договора.


4.3. Осуществлять технический надзор с подписанием актов на скрытые работы.


4.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 6 настоящего договора.


4.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.


Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.


В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.


При выполнении настоящего договора Заказчик вправе покупать материалы для строительства объекта, в том числе не указанные в настоящем договоре, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.


4.6. В случае обнаружения недостатков или дефектов выполненных работ, уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается что Заказчик установил для устранения обнаруженных недостатков 10 дней с момента направления вышеназванного извещения.


В случае если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит за свой счет обнаруженные недостатки выполненных работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненных работ, потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объеме, либо устранить эти недостатки, с отнесением расходов на счет Подрядчика.

Статья 5. Сроки выполнения работ

5.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен выполнить в  срок :


Датой фактического окончания работ считается дата подписания акта приемочной комиссии, устранение недоделок и завершение сезонных работ.


5.2. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену работ.


5.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки в этом случае сторонами соответственно уточняется в дополнительном соглашении.

Статья 6. Платежи и расчеты

   6.1. Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс в размере  20 % от общей стоимости работ.


6.2 Заказчик ежемесячно не позднее 30 числа следующего месяца оплачивает Подрядчику стоимость выполненных за предыдущий период работ за вычетом 5% стоимости выполненных работ, отражаемых в форме КС-3.


6.3. Окончательный расчет за выполненные работы в размере 5% производится Заказчиком не позднее 30 дней после подписания последнего акта приема-передачи работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки работ.


6.4. Оплата по настоящему договору производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами форм КС-2 и КС-3.

Статья 7. Производство работ


7.1. Сроки начала и окончания работ, и сроки предоставления строительной готовности определяются  графиком производства работ, согласованным сторонами (Приложение № 1).

     7.2. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком
 актов технической готовности.


7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, либо с отступлением от проектной документации, то Подрядчик своими силами и без увеличения  стоимости строительства обязан в согласованные сроки переделать эти работы для  обеспечения их надлежащего качества.


7.4. Подрядчик письменно не менее чем за 24 часа до начала приемки извещает Заказчика о готовности сдачи отдельных ответственных конструкций и скрытых работ для составления акта. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.


Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 


7.5. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованные сроки переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. Подрядчик не имеет права препятствовать другой организации при осуществлении ею работ по устранению недостатков, не устраненных самим Подрядчиком в срок, установленный для него Заказчиком.


7.6. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени по доверенности совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.


Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 

Статья  8. Охрана работ


8.1. Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки в пределах производства работ Подрядчиком по настоящему договору в период от начала работ до завершения строительства и приемки  Заказчиком завершенного комплекса работ.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Наступление обстоятельств непреодолимой силы фиксируется составлением акта, подписываемого Подрядчиком и Заказчиком.


Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.


9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик согласовывают свои совместные действия для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, тогда каждая из сторон вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора.

Статья 10. Приемка выполненных работ

10.1. Приемка выполненных работ по договору в целом, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.


10.2. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки выполненных в целом по договору работ два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.


10.3. Приемка выполненных работ производится в течение трех дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности сдать выполненные работы.


10.4. До сдачи работ и передачи их по акту Заказчику, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результатов работ, выполняемых по настоящему договору, а также материалов, приобретенных им по согласованию с Заказчиком или самостоятельно, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

Статья 11. Гарантии


11.1. Подрядчик гарантирует:


- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;


- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;


- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации;


- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации.


11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации комплекса работ составляет 5 лет с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. Если в период гарантийного срока выполненных работ обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.


Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.


Если недостатки работ будут обнаружены по истечении гарантийного срока в период начала эксплуатации объекта (шесть месяцев с начала эксплуатации) и будет установлено компетентной комиссией, что недостатки возникли до передачи результата работ Заказчику или по причинам возникшим до этого момента, Подрядчик обязуется за свой счет и согласованные с Заказчиком сроки устранить указанные недостатки.


Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.


11.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 12. Имущественная ответственность сторон


12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


12.2. При нарушении Заказчиком обязательств по настоящему договору он уплачивает Подрядчику:


- за задержку передачи Подрядчику строительной  площадки – штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора;


- за задержку начала приемки выполненных работ свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – пени в размере 0,04% от договорной цены за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.


12.3. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:


- за несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика – пени в размере 0,04% от договорной цены по настоящему договору за каждый день просрочки.


- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества штраф в размере 100 рублей за каждый день задержки;


- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом, подписанном двумя сторонами, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере 0,05% от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.


При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами или привлечением сторонней организации и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 40 % стоимости работ по устранению дефектов.


12.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре, если Заказчик не берется за устранение недостатков своими силами или силами сторонней организации.

Статья 13. Расторжение договора

13.1. Заказчик вправе в установленном законом порядке расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ по его вине более, чем на 15 дней;


- систематическое (два и более раза) нарушение Подрядчиком сроков графика выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 15 дней;


- систематическое (два и более раза) несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ, зафиксированных актами технического и авторского надзора;


13.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора (п.3 ст. 450 ГК РФ) в случае:


- срыва сроков выполнения строительно-монтажных работ по графику производства работ по вине Подрядчика более, чем на один месяц;


- аннулирование лицензии на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.


13.3. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:


- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий один месяц;


- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца.

Статья 14. Особые условия


14.1. Для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.


14.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат выполненных работ (отдельную часть, как законченную, так и незаконченную), а также проектную документацию (или отдельной его части) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.


14.3. Ни одна из сторон не  имеет право переуступить право требования, возникшее у нее при исполнении настоящего договора, третьему лицу.

14.4 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.


14.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, должна быть оформлена в письменной форме.


14.6. При выполнении условий настоящего договора стороны, если порядок исполнения этих условий не предусмотрен самим договором, стороны руководствуются нормами гражданского законодательства РФ.


14.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.


14.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области в установленном порядке.


14.9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.


14.10. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в договоре, в течении 5-ти дней с момента соответствующих изменений.
Приложения: 

1. График производства работ;
2. Расчет стоимости работ;
3. Копия лицензии;

4. Копии протоколов _______________________________________________________________.
Платежные реквизиты, адреса и подписи сторон

Заказчик:  МУП «УЗСПТС»




Подрядчик: _____________________

630099, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская, 34

________________________________

ИНН  5406010778





_________________________________

УФК по Новосибирской области  (МУП «УЗСПТС»)

_________________________________

р/с 40204810800000000513      л/с 03930000023

_________________________________

ГКРЦ ГУ Банка России по НСО  г.Новосибирск


_________________________________

БИК  045004001





_________________________________

 ____________________ Н.Б.Хван



____________________ ____________

м.п.
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