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СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА СТРОИТЕЛЬСТВО П очереди НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА НА УЧАСТКЕ ст. «ЗОЛОТАЯ НИВА» - ст. «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА», ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ РАБОТ (СООРУЖЕНИЕ КОТЛОВАНА)

1. В п.2 «Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе»  добавить пп. з) уставные документы.


2. П.3 «Предмет конкурса» читать в следующей редакции:

Строительство П очереди Новосибирского метрополитена на участке ст. «Золотая нива» - ст. «Березовая роща» (ПК81+43 – ПК83+76), открытый способ работ, в объеме проекта:

- сооружение котлована.

Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности и опыт работы.


3. П.5 «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:


2006г : с ноября по декабрь;

            2007г. : с марта по сентябрь.

4. П.6 «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:
Начальная цена контракта (максимальная) составляет  34 445,51 тыс.рублей с НДС.

Стоимость работ определяется индексами к сметной стоимости работ в ц.1991г. с зимним удорожанием, утвержденными администрацией Новосибирской области.

Цена на момент заключения муниципального контракта является ориентировочной. Окончательная цена будет определена после проверки расчетов стоимости работ Комитетом контроля и экспертизы стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии.
5. Приложение 5 читать в следующей редакции:












        Приложение 5

Строительство объектов открытого способа работ  (ПК81+43-ПК83+76) на перегоне ст. «Золотая Нива» - ст. «Березовая роща» Новосибирского метрополитена

Общие сведения об объекте и предмете торгов

I. Сооружение котлована открытого способа работ

Проектная документация разработана ЗАО «Новосибметропроект» (к-т  25-2006.Б2М.112. 06/10/19.ОС).


1.1. Сооружение съездов в котлован. 

Съезды в котлован сооружаются на ПК 81+43 и  ПК 83+76. На ПК 83+76 съезд  выполнен, Съезд на ПК 81+43 выполняется в котловане камеры съездов по правому пути. Общая длина съезда 76 п.м.

Крепление съездов в котлован производится путем забивки свай из двутавровой балки  55Б1,  60Б1  и 60Ш1 длиной от 6 до 10 п.м, обвязки их двутавровой балкой,  установки расстрелов из труб и  устройства деревянной затяжки.

Сваи крепления  погружаются дизель-молотом  на копре. Разработка грунта производится экскаватором с обратной лопатой транспортировкой грунта в отвал.

В насыпных грунтах в случае затруднений (отказ менее 1 см) погружение свай вести в лидерные скважины (600мм. Пазуха между сваей и скважиной  заполняется местным глинистым грунтом с уплотнением.

Поверхность съездов покрывается дорожными плитами по щебеночному основанию.

Перед обратной засыпкой крепление съездов и дорожные плиты демонтируются.


Основные объемы работ:

-устройство дорожных покрытий 

 из железобетонных плит 





-71 м3
-устройство щебеночной подготовки 



-31 м3

1.2. Сооружение котлована камеры съездов

Котлован на участке ПК81+43-ПК81+90  разрабатываются по правому пути со свайным креплением из  двутавровой балки, которое одновременно  служит и креплением съезда в котлован.

Котлован на участке от ПК81+90 до ПК83+16 с нагельным креплением откосов из арматурных стержней  (18мм, L=8,8м, забиваемых в грунт, и деревянной затяжкой.

Основные объемы работ:

-погружение свай из двутавровой балки 6ОБ1/55Б1 

 - 118т.

-монтаж продольных  поясов  из двутавровой балки 5561
 - 12 т

-монтаж расстрелов и подкосов из труб (530х8 

- 9т

-устройство затяжки из досок с нагельным креплением
- 70м3
-планировка откосов вручную




- 2799 м2
-забивка направляющих из уголка с фиксаторами

- 18 т

-забивка арматурных стержней L=8,8 м



- 120т

-установка закладной крепи из досок 



- 102 м3
-планировка бульдозером





- 5200 м2
-разработка грунта экскаватором




- 21500 м3
-разработка грунта бульдозером




- 10000м3
-сооружение скважин (159 пневмопробойником
-1802шт/7208х3 п.м.

-засыпка скважин сухой цементнопесчаной смесью

 с уплотнением пневмопробойником



- 144 м3х3 
-устройство щебеночного основания



- 190 м3

1.3. Сооружение котлована водоотливной установки

Котлован от ПК 83+16 до ПК83+28 выполняется с нагельным креплением откосов из арматурных стержней (18мм, L=8,8м, забиваемых в грунт, и деревянной затяжкой.

Зумпф водоотливной установки сооружается методом опускного колодца тиксотропной рубашке из чугунной тюбинговой обделки.

Основные объемы работ:

-планировка откосов





-235 м2
-забивка направляющих из уголка с фиксаторами

-1 т

-забивка арматурных стержней L=8,8 м



-13,2 т

-установка закладной крепи из досок 



- 11 м3
-разработка грунта бульдозером




-1470 м3
-разработка грунта экскаватором




-1310 м3
-устройство грунтовых свай




-384шт/1536х3 п.м.

-засыпка скважин сухой цементнопесчаной смесью

 с уплотнением пневмопробойником




-30 м3х3 



1.4. Сооружение котлована вентиляционной камеры.

Котлован на участке от ПК 83+28 до ПК 83+36 длиной 8 м, та часть которая не вошла в состав котлована монтажной камеры, сооружается с нагельным креплением откосов из арматурных стержней (18 мм, L=8,8м, забиваемых в грунт, и деревянной затяжкой.

Основные объемы работ:

-планировка откосов вручную




- 300 м2
-забивка направляющих из уголка с фиксаторами

- 2 т

-забивка арматурных стержней L=8,8 м



- 13 т

-установка закладной крепи из досок 



- 12 м3
-разработка грунта экскаватором




- 3000 м3
-устройство грунтовых свай (=159 пневмоотбойником 
-902шт/3608х3п.м.

-засыпка скважин сухой цементно-песчаной смесью

 с уплотнением пневмопробойником



- 72 м3х3


1.5. Сооружение котлована монтажной камеры.


Общая длина котлована 40 п.м. от ПК83+36 до ПК83+76, в том числе участок вентиляционной камеры с ПК83+36 по ПК83+56.

Котлован длиной 7 п.м. от ПК83+36 до ПК83+43 сооружается с нагельным креплением откосов из арматурных стержней L=8,8 м, забиваемых в грунт и деревянной затяжкой.

На участке длиной 33 п.м. от ПК83+43 до ПК83+76 котлован со свайным креплением в основном выполнен, остались только незначительные объемы работ по доработке грунта.

Основные объемы работ:

-ремонт деревянной затяжки





- 575 м2
-устройство деревянной затяжки




            - 90 м2
-разработка грунта






            - 1400 м2
-планировка откосов






- 263 м2
-забивка направляющих из уголка




            - 1,8 т

-забивка арматурных стержней




            - 11 т

-установка закладных крепей





- 10 м3
Стоимость в ценах 1991 года составляет 812,67 тыс.рублей, в действующих ценах с НДС – 34445,51 тыс.рублей.

Начало работ : октябрь 2006г.


Окончание работ: сентябрь 2007г.


Приложение:


1. Расчет стоимости.











                  Приложение

	
	
	Расчет стоимости
	

	
	
	
	
	
	                         / тыс.руб./

	 
	Наименование объектов и работ
	Номер  сметы
	Сметная стоимость в ц.1991г.
	Рыночный       коэф-фициент      (прим.)
	Сметная стоимость в текущих  ценах

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 Перегон ст. "Золотая Нива"  -  ст. "Березовая  роща"
	 

	 
	
	
	
	
	 

	1
	Сооружение съезда в котлован
	 
	 
	 
	 

	 
	а) ПК 83+76,7
	Б2М.112.00.2-1.37АН
	10,9
	35,92
	391,53

	 
	б) ПК 81+43,067
	Б2М.112.00.2-1.131-Н
	15,97
	35,92
	573,64

	 
	в) ПК 81+43,067-ПК83+16,36
	25/Б2М.112.19.2-1127 Н
	598,31
	35,92
	21491,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Монтажная камера ПК83+36,6 - ПК 83+76,1
	 
	 
	 
	 

	 
	Сооружение котлована
	54/Б2М.112.00.2-.36АН
	20,63
	35,92
	741,03

	 
	 Доп.работы по сооружению котлована
	 54/Б2М.112.00.2-1.132 Н
	 25,33
	35,92 
	909,85 

	
	Сооружение котлована ПК83+28,38-ПК83+36,6
	25/Б2М.112.19.2-1.129 Н
	83,63
	35,92
	3003,99

	3
	ВОУ с очистными сооружениями на ПК81+16,34 ПК83+28,38
	25/Б2М.112.19.2-1.128 Н
	57,9
	35,92
	2079,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО :
	 
	
	 
	29191,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 18%
	 
	 
	 
	5254,40

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО с НДС:
	 
	 
	 
	34445,51
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