УТВЕРЖДАЮ:

Начальник МУП «УЗСПТС»          






_______________Н.Б. Хван


Извещение №8 о размещении муниципального заказа
путем проведения запроса котировок 
Муниципальное образование г. Новосибирска в лице начальника Муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119,  извещает о проведении запроса котировок на разработку технической документации: 

«II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП). Разработка схем генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции»

Запрос котировок проводится для нужд заказчика: Муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МУП «УЗСПТС»), расположенного по адресу: 630112  г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а.

Источник финансирования: Федеральный бюджет, бюджет Новосибирской области, бюджет г.Новосибирска.

Наименование выполняемых работ: «II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП). Разработка схем генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции»

Характеристики и объем выполняемых работ: - см. техническое задание (приложение №2). 

Место выполнения работ: г.Новосибирск, ст. «Золотая Нива» П очереди строительства метрополитена в г. Новосибирске, в Дзержинском районе.

Срок выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с момента заключения контракта
Максимальная цена муниципального контракта: 216 676 (двести шестнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 32 коп., в т.ч. НДС 18%. 

Срок и условия оплаты выполняемых работ: в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, в течение 30 (тридцати) дней после фактического выполнения и принятия работ, на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, возможен аванс в размере до 20%.

Место подачи котировочных заявок: г.Новосибирск, ул. Кошурникова, 12а, МУП г. Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», 3-й этаж, сметно-договорной отдел.

Дата и время начала и окончания срока подачи котировочных заявок: с 19 мая 2008г.  до 17 часов 00 минут 26 мая 2008г.  

Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: главный специалист   –   Макеева Юлия Александровна,   тел. 362-01-10, (e-mail: uzspts_Makeeva@mail.ru).

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 5 дней и не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Форма котировочной заявки – см. Приложение № 1. 
 Приложение № 1 

Котировочная заявка на участие в

размещении муниципального заказа

на право заключения муниципального контракта на 

(наименование работ) 

	1. Наименование (для юридического лица) участника размещения заказа
	1.1 Полное наименование


	

	
	1.2. Краткое наименование


	

	ФИО (для физического лица) участника размещения заказа
	

	2. Банковские реквизиты участника размещения заказа


	

	3. Иные реквизиты участника размещения заказа
	3.1. Форма собственности
	

	
	3.2.Организационно-правовая форма
	

	
	3.3. ИНН/КПП
	

	
	3.4. Код по ОКВЭД
	

	
	3.5. Код по ОКПО
	

	4. Адрес участника размещения заказа
	4.1. место нахождения (для ЮЛ)/ место жительства (для ФЛ)
	

	
	4.2. Почтовый адрес (для ЮЛ)
	

	
	4.3. Адрес электронной почты
	

	5. Руководитель (для ЮЛ)
	5.1 Ф.И.О
	

	
	5.2. Должность
	

	
	5.3. Телефон
	

	
	5.4. Факс
	

	6. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок
	

	7. Предлагаемая цена муниципального контракта, рублей с учетом НДС с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расчет или смета) 
	


* Все строки котировочной заявки должны быть заполнены.

Руководитель   __________________________________________________  (инициалы, фамилия)

М.П.         








  ____________дата
Техническое задание на проектирование 

II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. Рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП). Разработка схем генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции

	№№
	Наименование основных
	Основные данные

	п.п
	данных и требований
	и требования

	1
	2
	3

	1.
	Основания для проектирования.
	Протокол мэрии от 04.04.2008 г., утвержденный Начальником департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска 

А.Е. Ксензовым.



	2.
	Наименование объекта строительства
	II очередь строительства метрополитена в г. Новосибирске. ст. «Золотая Нива» 



	 3.
	Наименование проектируемого объекта
	Рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП).



	4.
	Стадийность проектирования


	Рабочий проект.

	5.
	Наименование работ
	Разработка схем генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции.



	6.
	Количество этапов
	6 этапов (на станцию без ТПП-14).



	7.
	Результат выполняемых работ
	Рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП). Схемы генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции.

	8.
	Требования по разработке
	Проектная документация должная соответствовать

СНиП 11-01-05.



	9.
	Количество экземпляров выдаваемой проектной документации


	Документация передается Заказчику в 8 экз., кроме того, 

1 экз. в электронном виде.

	10.
	Сроки проектирования
	10 календарных дней с момента заключения контракта



	11.
	Исходные данные
	Расчетная площадь стройгенплана и развязок 

332×136 м = 45152 м2 = 45,1 тыс.м2.


Главный инженер МУП «УЗСПТС»                                                                        Ю.Н. Ганженко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение проектных работ

г. Новосибирск


        «___» _________ 2008г.


Муниципальное образование г. Новосибирска именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице начальника Муниципального унитарного предприятия «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», Хвана Николая Бен Хировича, действующего на основании Устава и Постановления мэрии г. Новосибирска от 20.02.2008 г. № 119, с одной стороны и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,

вместе именуемые стороны, заключили между собой нижеследующий контракт:

Статья 1. Предмет контракта
1.1. В соответствии с решением комиссии по размещению муниципального заказа протокол №_______ от _______________ (Приложение №6), Подрядчик обязуется по заданию Заказчика разработать техническую документацию «Рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП). Разработка схем генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции»,  далее – «выполнить работы» согласно заданию Заказчика (Техническое задание - Приложение №1), графику выполнения работ (Приложение №2) и смете (Приложение №3), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену (стоимость работ). Результатом работ будет являться рабочий проект строительства станции «Золотая Нива» (Гусинобродская) полузакрытым способом со сквозной проходкой путевых тоннелей. Основные, вспомогательные объекты и сооружения станционного комплекса (без АТДП). Схемы генерального плана и движения транспорта в зоне строительства станции.  

1.2. Одновременно с контрактом Заказчик передает Подрядчику утвержденное МУП «УЗСПТС» техническое задание. 

1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

Результат работ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему строительными нормами и правилами и иными нормативными документами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства Подрядчика считаются выполненными со дня подписания акта сдачи-приемки всех выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов. 

1.4. Право Подрядчика на выполнение работ подтверждается Лицензией _____________________________________________________________________________.

Статья 2. Стоимость работ

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему контракту, согласно протоколу №_____ от __________ комиссии по размещению муниципального заказа (Приложение № 6) является твердой, не подлежит изменению на весь период действия настоящего контракта и составляет ______________________________________ (__________) рублей, с НДС 18%.


Стоимость работ определилась по Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства с учетом коэффициентов. 

2.2. Заказчик оплачивает удорожание стоимости выполненных работ только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ на основании дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту – 10 (десять) календарных дней с момента подписания контракта. 


Датой фактического окончания работ считается дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.


3.2. Предельная продолжительность исправлений недостатков в работе Подрядчика по замечаниям Заказчика составляет 5 (пять) рабочих  дней, со дня поступления замечаний.


3.3. Изменение графика выполнения работ, производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством на основании дополнительного соглашения.


3.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. В этом случае сроки по настоящему контракту уточняется сторонами в дополнительном соглашении.

4. Обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:
- выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными и настоящим контрактом;
- согласовывать результат выполненных работ с Заказчиком, а также с ГУБО, УАТИ, Администрациями Дзержинского и Октябрьского районов г. Новосибирска, УПП и ГИБДД. 

- передать Заказчику результат выполненных работ;

Подрядчик не вправе передавать результат выполненных работ третьим лицам без согласия Заказчика.

Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.
4.2. Заказчик обязан:
- оплатить Подрядчику выполненные им работы;
- участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании результата работ с ГУБО, УАТИ, Администрациями Дзержинского и Октябрьского районов г. Новосибирска, УПП и ГИБДД. 

- привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.
Статья 5. Платежи и расчеты


5.1. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ не позднее чем через 30 (тридцать) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 
5.2. Заказчик может выплачивать Подрядчику аванс в размере 20 (двадцати)% от общей стоимости работ. В таком случае стоимость выполненных работ (этапов работ), подлежащая оплате, уменьшается пропорционально выплаченному авансу. 


5.3. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 30 банковских дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки работ.


5.4. Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета г. Новосибирска.

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Результат работ, подлежащий оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику, определяется графиком выполнения работ.

6.2. Подрядчик выдает Заказчику документацию, предусмотренную настоящим контрактом, в количестве 8 экземпляров и в электронном виде.
6.3. Результат работ должен соответствовать требованиям, указанным в техническом задании (Приложение №1). 

6.5. При завершении календарных этапов или работы в целом Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ).

В случае отказа от принятия выполненной работы, Заказчик в эти же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ.

6.6. При неполучении Подрядчиком подписанного акта сдачи-приемки или мотивированного отказа в срок, указанный в п.6.5. настоящего контракта, результат работ считается принятым с выполнением всех условий контракта. В этом случае основанием для оплаты за выполненную работу служат односторонние акты, составленные Подрядчиком.

6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работы, сторонами составляется протокол с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения, подписанный двумя сторонами.

Оплата работ в этом случае производится после выполнения этих доработок в сроки, определенные п.5.3. настоящего контракта.

6.8. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3х-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 3х-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности проведения работ.

6.9. В случае принятия совместного решения о приостановлении выполнения работ Заказчик в соответствии со статьей 717 Гражданского Кодекса РФ оплачивает Подрядчику стоимость работ, фактически выполненных к дате их приостановления.

6.10. В случае приостановления (прекращения) работы по указанию Заказчика, стороны в 3х-дневный срок со дня приостановления (прекращения) должны составить двусторонний акт сдачи-приемки выполненной части работы для последующей оплаты.

6.12. Подрядчик согласовывает с Заказчиком технические решения в сроки, согласованные сторонами. 

Статья 7. Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. Наступление обстоятельств непреодолимой силы фиксируется составлением акта, подписываемого Подрядчиком и Заказчиком.


Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.


7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик согласовывают свои совместные действия для продолжения работ по настоящему контракту. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев после окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, тогда каждая из сторон вправе потребовать в судебном порядке расторжения контракта.

Статья 8. Имущественная ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.


8.2. При нарушении Заказчиком обязательств по настоящему контракту он уплачивает Подрядчику:


- за задержку передачи Подрядчику исходных данных – штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по контракту;


- за задержку начала приемки выполненных работ свыше 10 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – штраф в размере 100 рублей за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ по контракту.


8.3. При нарушении Подрядчиком обязательств по настоящему контракту он уплачивает Заказчику:


- за несвоевременное окончание работ по вине Подрядчика – пени в размере одной трехсотой действующей на день оплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки;


- за задержку исправления недостатков в работе против сроков, предусмотренных актом, подписанным двумя сторонами, а в случае неявки Подрядчика  – односторонним актом – неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по контракту, за каждый день просрочки.


При несвоевременном исправлении недостатков Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить недостатки своими силами или привлечением сторонней организации и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 40 % стоимости работ по устранению дефектов.


8.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре, если Заказчик не берется за устранение недостатков своими силами или силами сторонней организации.
Статья 9. Расторжение контракта
9.1. Заказчик вправе в установленном законом порядке расторгнуть контракт, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ по его вине более, чем на 10 (десять) дней;


- нарушение Подрядчиком сроков графика выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания работ более чем на 10 (десять) дней;


- аннулирование лицензии, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ.


9.2. Подрядчик вправе в установленном законом порядке расторгнуть контракт, в следующих случаях:

- остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика на срок, превышающий 1 (один) месяц;


- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на 3 (три) месяца.

Статья 10. Особые условия


10.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право выполнять работы, указанные в п. 1.1. настоящего контракта, а так же копии учредительных документов, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.


10.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать результат выполненных работ (отдельную часть, как законченную, так и незаконченную) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.


10.3. Ни одна из сторон не имеет право переуступить право требования, возникшее у нее при исполнении настоящего контракта, третьему лицу.

10.4 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.


10.5. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, должна быть оформлена в письменной форме.


10.6. При выполнении условий настоящего контракта стороны, если порядок исполнения этих условий не предусмотрен самим контрактом, стороны руководствуются нормами гражданского законодательства РФ.


10.7. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.


10.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области в установленном порядке.


10.9. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.


10.10. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, указанных в контракте, в течении 5 (пяти)  дней с момента соответствующих изменений.
Приложения:

1. Техническое задание 

2. График выполнения работ
3. Смета
4. Копия лицензии Подрядчика
5. Копии учредительных документов Подрядчика
6. Копия протокола  комиссии.
Платежные реквизиты, адреса и подписи сторон

	Заказчик: 
	Подрядчик:

	МУП «УЗСПТС»                                                               
	

	630099, г.Новосибирск, 
	

	ул.Серебренниковская, 34         
	

	ИНН  5406010778                                                                
	

	УФК по Новосибирской области  (МУП «УЗСПТС»)
	

	р/с 40204810800000000513                                                
	

	л/с 03930000023                                                                  
	

	ГКРЦ ГУ Банка России по НСО  г.Новосибирск            
	

	БИК  045004001                                                                  
	

	
	

	
	

	
	

	_____________________________Н.Б. Хван
	_________________________
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