КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА.

ПРОТОКОЛ № 51

рассмотрения и оценки котировочных заявок на перенос щитовой Муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 139 Октябрьского района г. Новосибирска

07 июня 2007 г.

Председательствующий  – Кривчун Э.И., и.о. зам. главы администрации,

Секретарь – Стреженкова М.Г., зам. начальника ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

	Гилевич И.В.
	-
	начальник УФ и НП Октябрьского района,

	Дмитриев А.В. 
	-
	заместитель начальника отдела образования,

	Лычкина Ж.И.
	-
	главный специалист юридического отдела,

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения,

	Волкова Н.М.
	-
	инженер-программист отдела образования.


Кривчун Э.И. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, г. Новосибирск- 102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-29-84, MStrezhenkova@okt.admnsk.ru.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте (www.novo-sibirsk.ru в сети Интернет 01 июня 2007 года.

Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа: бюджетные средства г. Новосибирска.

2. Форма котировочной заявки, проект муниципального контракта (прилагается).
3. Наименование, характеристика и объемы работ:

	№ п/п
	Наименование 

работ
	Характеристика работ 
	Объемы работ
	Стоимость

тыс. руб

	1
	Перенос щитовой
	Демонтаж выключателей автоматических до 250 А

Демонтаж щитов силовых, установленных на стене 

Монтаж щитов ВРУ установленных на стене 1700х1100

Метал. конструкции для щита

Демонтаж счетчиков трехфазных

Монтаж счетчиков трехфазных

Демонтаж трансформатора тока напряжением до 10квт

Монтаж трансформатора тока напряжением до 10квт

Демонтаж кабелей 

Демонтаж скрытой электропроводки 

Прокладка кабелей   по стенам с креплением КГ 3х50+1х16

Прокладка кабелей   по стенам с креплением АВВГ 4х6

Прокладка кабелей   по стенам с креплением АВВГ 4х16

Прокладка кабелей   по стенам с креплением 3х70+1х25

Прокладка провода  АПВ 1х16 по стенам с креплением

Муфты соединительные сечением до 70мм2

Муфты концевые сечением до 70мм2

Наконечник кабельный Т  до 70мм2

Наконечник кабельный Т А  до  16мм2

Наконечник кабельный Т до  50мм2

Заделка кабелей  сечением жилы 0.5мм2

Измерение сопротивления изоляции мегаометром

Измерение сопротивления растеканию тока с диагональю до 20м

Пробивка отверстий в бетонных полах 


	1шт

3шт

1шт

10кг

2шт

2шт

6шт

6шт

55м

20м

15м

15м

25м

12м

50м

3шт

2шт

4шт

8шт

3шт

20шт

20лин

1изм

2шт
	103.5




4. Место выполнения работ: Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 139, 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 86, тел. 266-13-70.

5. Сроки выполнения работ: до 15 августа 2007 года.

6. В стоимость работ должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Максимальная цена контракта: 103 500,00 (сто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
8. Сроки и условия оплаты: на основании актов выполненных работ по мере поступления бюджетных средств, предоплата согласно договору 30%.

9. Место, дата и время подачи котировочных заявок: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. № 224, № 16, тел.266-27-95, 266-33-91 до 12.00 час. 00 мин. 06 июня 2007 года.

10. Организация - победитель заключает муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
До окончания указанного  в извещении о проведении запроса котировок, срока подачи котировочных заявок 06 июня 2007 года 12 часов 00 минут поступило три котировочные заявки на бумажном носителе. Это зафиксировано в «Журнале регистрации поступления котировочных заявок».

Сведения об участнике:

	№

заявки
	Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размещения заказа
	Почтовый адрес и адрес электронной почты (при его наличии)
	Цена муниципального контракта, руб.
	Точное время поступления котировочной заявки

	1
	ООО 

 «Строительные технологии»
	630005

г. Новосибирск,

ул. Мичурина, 20/1 оф.85


	103 000.00
	06.06.2007г.

в 10-05



	2
	ООО СУ

«Фундаментстрой»
	630091 

г. Новосибирск,

ул. Крылова, 20


	103 500.00
	06.06.2007г.

в 10-35



	3
	ООО 

«Салют»
	630082 

г. Новосибирск,

ул. Тимирязева, д. 87


	84 841.42
	06.06.2007г.

в 11-40




Сведения об отклоненных котировочных заявках:

1. ООО СУ «Фундаментстрой», 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 20.

Причины отклонения:

Котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении запроса котировок: в котировочной заявке не указаны виды и объемы выполняемых работ.
2. ООО «Салют», 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д.87.


   Причины отклонения:

Котировочная заявка не соответствует требованиям установленным в извещении запроса котировок: в предоставленной смете параметры кабеля не соответствуют указанным в извещении.
Предложение о наиболее низкой цене работ:

ООО «Строительные технологии», 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20/1, офис 85.

Предлагаемая цена контракта 103 000.00 (сто три тысячи) рублей 00 копеек.

Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

ООО «Строительные технологии», 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20/1, офис 85.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составлен путем включения условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок и цены предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

Председательствующий                                                                                                                 Э.И. Кривчун

Секретарь                                                                                                                                 М.Г. Стреженкова

Члены комиссии:

	И.В. Гилевич

	А.В.Дмитриев 



	Ж.И. Лычкина 



	Л.П. Русскина 

	                                                                                                                                                          Н.М. Волкова


Глава администрации                                                                                В.М. Знатков
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