КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

протокол №  233
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

«11» сентября 2007 г.

Предмет запроса котировок: на выполнение проектных работ по реконструкции производственной базы МУ «ДЭУ №3» в Ленинском районе под общежитие.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали члены комиссии:

	ФИО


	
	Должность
	Телефон

	Ксензов Андрей Евгеньевич
	-
	Начальник ДТ и ДБК, председатель;
	222-75-08

	Члены комиссии:

	Шабанова Надежда Васильевна
	-
	Начальник ПЭО ДТ и ДБК, заместитель председателя;
	227-03-92

	Гончаров Андрей 

Александрович
	-
	Депутат городского Совета Новосибирска,
	27-44-49

	Губер Борис Мильевич
	-
	Главный инженер ГУБО;
	224-08-07

	Евдокимов Александр Павлович
	-
	Заместитель начальника МУП «Новосибирский метрополитен»;
	222-42-57

	Синельников Игорь Анатольевич
	-
	Заместитель начальника УПП.
	222-05-07


Запрос котировок производится для нужд  МУ «ОКС ГУБО».
Наименование, характеристика и объем работ: 
Проектные работы по реконструкции производственной базы МУ «ДЭУ №3» в Ленинском районе под общежитие включают:

1. Эскизный проект с определением нагрузок и согласованием технических условий на виды работ:

- электрические

-отопление и вентиляция

- водоснабжение и канализация

2. Рабочий проект, согласованный со всеми организациями, по разделам:

- архитектурно-строительный

- водоснабжение и канализация

- отопление и вентиляция

- электромонтаж

- пожарная и охранная сигнализация

- генеральный план

Требования к работам: Выполненные работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил. 

Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 40.
Срок оказания услуг: до 15.10.2007г.

Максимальная цена муниципального контракта: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей. 
Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС, накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия договора.

Котировочная заявка на участие в конкурсе, позволяющая корректировать цены, будет рассматриваться как не отвечающая требованиям.
Источник финансирования: бюджет г. Новосибирска 2007 г.

Срок и условия оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок    оплаты – авансиро-вание работ в размере 30% от стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12. 2007 года по актам выполненных работ (ф. КС-2, КС-3) подписанных сторонами на основании заключенного контракта и договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась  комиссией в период: с 10 часов 00 минут «11» сентября 2007 года по 10 часов 10 минут «11» сентября 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.614.

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте  www.novo-sibirsk.ru  в сети Интернет «29» августа 2007 в 16 час. 50 мин.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок «10» сентября 2006 г. 18 часов 00 минут не поступило ни одной котировочной заявки на бумажном носителе, и ни одной – в форме электронного документа. 
Котировочная комиссия приняла решение: 
1. Признать запрос котировок на выполнение проектных работ по реконструкции производственной базы МУ «ДЭУ №3» в Ленинском районе под общежитие не состоявшимся.
2. Рекомендовать МУ «ДЭУ №3» совместно с МУ «ОКС ГУБО» осуществить повторное размещение заказа.
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составлен в двух экземплярах.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

	Председатель комиссии 
	          _________________ А.Е.Ксензов



	Заместитель председателя
	_________________ Н.В.Шабанова



	Члены комиссии
	          _________________ А. А. Гончаров

	
	_________________ Б. М. Губер 



	
	_________________ А.П.Евдокимов



	
	_________________ И.А.Синельников
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