СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КНС-18а НА УЧАСТКЕ 

ОТ УГЛОВ ПОВОРОТА 3-4 ДО КОЛОДЦА №1
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений в извещение о размещении муниципального заказа, путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по строительству напорного коллектора от канализационной насосной станции КНС-18а на участке от углов поворота 3-4 до колодца №1, г.Новосибирск.

1. Пункт «Предмет договора на выполнение работ» читать в следующей редакции: Окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС-18а , г.Новосибирск, (в объеме проекта);

2.   Пункт «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

Сроки выполнения работ с мая по ноябрь 2007 года;
3. Пункт «Начальная цена контракта»  читать в следующей редакции:                                                                                                                                                                                          Начальная цена контракта 48 461 232,38 (Сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести тридцать два)  рубля, в т.ч НДС;
СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАПОРНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ КНС-18а НА УЧАСТКЕ 

ОТ УГЛОВ ПОВОРОТА 3-4 ДО КОЛОДЦА №1
Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в лице департамента строительства и архитектуры мэрии сообщает о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение работ по строительству напорного коллектора от канализационной насосной станции КНС-18а на участке от углов поворота 3-4 до колодца №1, г.Новосибирск.

1. Пункт 3 «Предмет конкурса» читать в следующей редакции:
Окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС-18а , г.Новосибирск, (в объеме проекта).                                                                                       Работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности;
2. Пункт 5 «Сроки выполнения работ» читать в следующей редакции:

Сроки выполнения работ с мая по ноябрь 2007 года;
3. Пункт 6 «Порядок формирования цены контракта» читать в следующей редакции:

Начальная   цена   контракта  48 461 232,38 (Сорок восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча двести тридцать два)  рубля, в т.ч НДС.                                                                              Стоимость   работ   определяется   индексами   к   сметной  стоимости работ  в  ц.1991г.  с  зимним удорожанием 4,8%, утвержденными администрацией Новосибирской области.
4. «Приложение 5» читать в следующей редакции:
Строительство напорного коллектора от канализационной 

насосной станции 18А .

Объект: Канализационная насосная станция 18А с напорными коллекторами.

               Напорный коллектор 2Ø 800.

1. Проектная документация разработана ОАО ПИ «Новосибгражданпроект».

2.  Сооружение напорных коллекторов 2 Ø 820 L=2х135м мм под  Красным проспектом  в кожухе 2 Ø1220мм методом продавливания, с разработкой рабочих и приемных котлованов с временным креплением деревянными досками 40-50мм и забивкой стоек (двутавровая балка №30) с шагом 1 м согласно проекту 6092 -НК, в который в настоящее время вносятся изменения проектной организацией.

3. Сооружение штольни L=57 п.м. под Красным проспектом на пересечении с ул. Фабричная в районе ж/дорожного путепровода. Проходка штольни выполняется на металлической крепи (балка двутавровая №30) с деревянной забиркой и протаскиванием в нее металлического кожуха  Ø 1220 мм и укладкой рабочей трубы коллектора  Ø 820мм.

4. После ликвидации рабочих и приемных котлованов выполняется нарушенное благоустройство Красного проспекта.

5. Рабочие трубы Ø 820мм  с весьма усиленной антикоррозийной наружной изоляцией и внутренним полимерным покрытием.

6. Начало работ :  май 2007 г 

Окончание работ: ноябрь 2007 г.

Набор работ
на окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС 18А
	№ п/п
	Наименование объекта (участка коллектора)
	Протяженность рабочей трубы, м
	Стоимость 1 П.М. рабочей трубы, руб.
	Стоимость в текущих ценах, руб.

	1.
	Продавливание под ул.Красный проспект (применительно инв.№ 30035 проекта 6092-НК ОАО «НГП»
	270
	69 266,04
	18 701 831

	2.
	Проходка штольни под ул.Красный проспект (применительно по проекту 6092-НК в ц. 1984г. по ППР ООО «Горняк»
	57
	71 621,53
	4 082 427

	3.
	Строительство напорного коллектора (лок.Сметы №№ 2-7, 2-8, 2-09, СМЭУ)
	566
	
	18 284 583

	4. 
	Итого по объекту
	893
	
	41 068 841

	
	
	
	
	

	5.
	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	7 392 391,38

	
	
	
	
	

	6.
	Итого с НДС
	
	
	48 461 232,38


Набор работ

на окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС 18А
	№ п/п
	Наименование локальных смет и №№ смет
	Сметная стоимость в ценах 2000 г.
	Индекс измерения стоимости СМР
	Стоимость в текущих ценах, руб.

	1.
	Строительство напорного коллектора № 2-7
	4 316 200
	3,618106
	15 616 467

	2.
	Временное ограждение строительной площадки № 2-8
	309 829
	4,184437
	1 296 460

	3.
	Временное электроснабжение строймеханизмов по Красному проспекту № 2-09
	133 205
	2,869 127
	382 182

	4.
	Затраты по организации строительства дорожных работ (СМЭУ ГАИ)
	
	
	159 309

	5.
	Итого по объекту
	4 759 234
	
	17 454 418

	
	
	
	
	

	6.
	Зимнее удорожание 4,8%
	228 443
	
	830 165

	
	
	
	
	

	7.
	Итого с зимним удорожанием
	4 987 677
	
	18 284 583

	
	
	
	
	

	8.
	Налог на добавленную стоимость 18%
	897 781,86
	
	3 291 224,94

	
	
	
	
	

	9.
	Итого с НДС
	5 885 458,86
	
	21 575 807,94


Стоимость работ в текущих ценах рассчитана по Индексам цен в строительстве, Вып. №30 НСО на 01.11.2006 г.
Набор работ

на окончание работ по строительству напорных коллекторов к канализационной насосной станции КНС 18А
	№ п/п
	Наименование объекта (участка коллектора)
	Протяженность рабочей трубы, м
	Стоимость 1 П.М. рабочей трубы, руб.
	Стоимость в текущих ценах, руб.

	1.
	Продавливание под ул.Красный проспект (применительно инв.№ 30035 проекта 6092-НК ОАО «НГП»
	270
	69 266,04
	18 701 831

	2.
	Проходка штольни под ул.Красный проспект (применительно по проекту 6092-НК в ц. 1984г. по ППР ООО «Горняк»
	57
	71 621,53
	4 082 427

	3. 
	Итого по объекту
	327
	
	22 784 258

	
	
	
	
	

	4.
	Налог на добавленную стоимость 18%
	
	
	4 101 166,44

	
	
	
	
	

	5.
	Итого с НДС
	
	
	26 885 424,44


