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Изменения в извещение и документацию об аукционе для  проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году
(реестровый номер торгов - 04)

В извещение и документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году  (реестровый номер торгов № 04)  внесены изменения:

Добавить  лот № 3: «
	№ лота
	Наименование лота
	Начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота),
 рублей

	3
	Выполнение капитального ремонта мягкой кровли в глазном и главном корпусах МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам: 
г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60                                         


	2 690 315,07


».
Раздел в извещении и документации об аукционе «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции:  

        «Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  - 8 110 717,04  рублей.

	№ лота
	Наименование лота
	Начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота),
 рублей

	1
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный родильный дом № 6» по адресу: г. Новосибирск, ул. Вертковская, 5
	1 991 580,4

	2
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 18» по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 113 


	3 428 821,57

	3
	Выполнение ремонта мягкой кровли в глазном и главном корпусах МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60                                         


	2 690 315,07


».

Далее по тексту.

Раздел в извещении и документации об аукционе «Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки)» читать в следующей редакции: 
«Участник представляет обеспечение заявки в размере: 
	По лоту № 1
	-
	99 579,02 рублей

	По лоту № 2
	-
	171 441,1 рублей

	По лоту № 3
	-
	134 515,75 рублей

	Итого:
	-
	405 535,87 рублей


».
Далее по тексту.

В томе 3 документации об аукционе «Техническое задание» лот № 3 читать в следующей редакции:
Приложение 3
«Лот № 3. Выполнение капитального ремонта мягкой кровли в глазном и главном корпусах в МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60
Гарантийный срок должен составлять не менее 60 месяцев.

Срок выполнения работ:

         по лоту № 3 –  с апреля по август 2008 года.

Работы по Лоту № 3 выполняются в соответствии со сметной документацией заказчика, являющейся  неотъемлемой частью тома 3 (Приложение 3 к Тому 3).
По лоту № 3 при выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов (ТУ 5774-004-727464455-2007),  комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. 

Материалы должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.2.1327-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.2.3.1385-03. Также материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, установленным в ТУ.
Подрядчик может поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование и гарантировать их качество предоставлением  сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
Согласовано: 

Утверждаю: 

"___" ____________________ 

"___" ____________________ 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на выполнение капитального ремонта мягкой кровли в глазном и  главном корпусах МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресам:

г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60                                        

Сметная стоимость: 2 690 315,07 руб.

Средства на оплату труда:  313 416,98 руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.02.2008 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат,
единица измерения
	Кол.
	Стоимость единицы                                        (в базисном уровне цен)
	Индекс
	Общая стоимость                                                                    (в текущем уровне цен)
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	
	
	обслуживающих машины

	
	
	
	
	  Всего  _______     осн.з/п
	Эк.Маш  ______          3/п мех.
	Мат-ы
	
	Всего
	Осн.з/п
	Эк.Маш  ______       3/пМех
	Мат-ы
	на единицу
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	                                       Главный корпус

	                           Раздел 1. Ремонтные работы

	1
	ТЕРр58-17-1
	 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (8728,42)
СП 65% от ФОТ, (7271,82)
.
	11,3
	161,63
______
160,2
	1,43
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,429
ЗПМ=6,18
	11242,82
	11187,41
	55,41
	 
	17,41
	196,73

	2
	ТЕР12-01-017-01
	Разборка разрушенных  стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (15726,89)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (8559,01)
.
	11,3
	397,74
______
200,38
	197,37
______
21,46
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,578
ЗПМ=6,18
МАТ=4,413
	21972,92
	13993,06
	7979,86
______
1498,36
	 
	21,776
______
1,552
	246,07
______
17,54

	3
	ТЕР12-01-017-02
	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (1508,66)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (821,05)
.
	11,3
	62,72
______
14,72
	48
______
6,56
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,626
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	2994,7
	1027,96
	1966,74
______
458,11
	 
	1,6
______
0,48
	18,08
______
5,42

	4
	ТЕР12-01-014-02
	Разборка утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (16135,2)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (8781,23)
.
	98,4
	49,41
______
22,38
	27,02
______
3,76
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,635
ЗПМ=6,18
МАТ=1,604
	23274,15
	13607,12
	9666,05
______
2286,50
	 
	2,432
______
0,272
	239,31
______
26,76

	5
	ТЕРр58-20-8
	 Смена обделок из листовой стали к примыканиям и вентил. трубам, 100 м
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (7314,23)
СП 65% от ФОТ, (6093,63)
.
	1,6
	2979,97
______
936,74
	64,4
______
11,36
	1 978,83
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,027
ЗПМ=6,18
МАТ=1,796
	15260,75
	9262,49
	311,90
______
112,33
	5686,36
	92,86
______
0,1
	148,58
______
0,16

	6
	ТЕРр62-32-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей вентиляционных труб  за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности
_______________
НР 80%*0,94 от ФОТ, (1717,98)
СП 50% от ФОТ, (1142,28)
.
	0,48
	1356,82
______
770,03
	1,31
______
0,11
	585,48
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=1,975
	2840,91
	2284,22
	1,66
______
0,33
	555,03
	80,6
______
0,01
	38,69

	7
	ТЕР07-05-030-11
	Демонтаж  парапетов, 100 шт. сборных конструкций
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 155%*0,846 от ФОТ, (8388,57)
СП 100%*0,85 от ФОТ, (5437,57)
.
	0,95
	1258,3
______
1051,16
	207,14
______
38,46
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	6958,9
	6171,36
	787,54
______
225,78
	 
	98,056
______
2,52
	93,15
______
2,39

	8
	ТЕР16-07-002-01
	Демонтаж  воронок водосточных, 1 воронка
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
_______________
НР 128%*0,846 от ФОТ, (182,3)
СП 83%*0,85 от ФОТ, (118,77)
.
	2
	19,68
______
13,56
	6,12
______
0,06
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,685
ЗПМ=6,18
МАТ=1,597
	212,71
	167,61
	45,10
______
0,74
	 
	1,176
______
0,008
	2,35
______
0,02

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	84757,86
	57701,23
	20814,26
______
4582,15
	6241,39
	 
	982,96
______
52,29

	Накладные расходы
	59702,25
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	38225,36
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Ремонтные работы
	182685,47
	 
	 
	 
	 
	982,96
______
52,29

	                           Раздел 2. Общестроительные работы

	9
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (16104,51)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (8764,52)
.
	11,3
	2882,9
______
194,54
	68,42
______
2,75
	2 619,93
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,449
ЗПМ=6,18
МАТ=3,497
	119781,62
	13585,51
	2666,58
______
192,04
	103529,4
	17,51
______
0,28
	197,86
______
3,16

	10
	ТЕР12-01-014-02
	Устройство утеплителя из керамзита (1130 м2*0,15м), 1 м3 утеплителя
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (40453,5)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (22015,92)
.
	169,5
	683,64
______
27,97
	33,78
______
4,7
	621,88
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,635
ЗПМ=6,18
МАТ=1,604
	219188,99
	29298,85
	20812,96
______
4923,30
	169075,5
	3,04
______
0,34
	515,28
______
57,63

	11
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих  стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (22797,54)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (12407,06)
.
	11,3
	1595,43
______
250,47
	246,71
______
26,82
	1 098,25
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,578
ЗПМ=6,18
МАТ=4,413
	82232,48
	17491,32
	9974,83
______
1872,95
	54766,33
	27,22
______
1,94
	307,59
______
21,92

	12
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (2226,83)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (1211,9)
.
	11,3
	1024,2
______
18,4
	60
______
8,2
	945,80
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,626
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	50629,61
	1284,95
	2458,43
______
572,64
	46886,23
	2
______
0,6
	22,6
______
6,78

	13
	ТЕР26-01-048-04
	Устройство армосетки, 100 м2 изолируемой поверхности
_______________
НР 100%*0,846 от ФОТ, (7678,07)
СП 70%*0,85 от ФОТ, (5400,06)
.
	11,3
	2905
______
113,01
	85,12
	2 706,87
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=2,644
	91304,94
	7891,94
	2539,3
	80873,7
	11,2
______
0,56
	126,56
______
6,33

	14
	ТЕР12-01-016-01
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (3759,35)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (2045,94)
.
	11,3
	479,32
______
46,11
	6,08
	427,13
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=3,826
	21867,88
	3220,05
	181,38
	18466,45
	4,46
______
0,04
	50,4
______
0,45

	15
	ТЕР12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (4954,14)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (2696,18)
.
	1,73
	2847,34
______
385,13
	91,07
______
10,83
	2 371,14
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,639
ЗПМ=6,18
МАТ=1,948
	12681,74
	4117,58
	573,33
______
115,79
	7990,83
	35,5
______
0,86
	61,42
______
1,49

	16
	СЦМ-101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350, м2
	-436
	8,16
	 
	8,16
	
МАТ=1,152
	-4098,53
	 
	 
	-4098,53
	 
	 

	17
	Тек.цена
	Унифлекс для верхнего слоя, м2
	216
	107,00
	 
	107,00
	 
	23112
	 
	 
	23112
	 
	 

	18
	Тек.цена
	Унифлекс для нижнего  слоя, м2
	220
	81,77
	 
	81,77
	 
	17989,4
	 
	 
	17989,4
	 
	 

	19
	ТЕР07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций
_______________
НР 155%*0,846 от ФОТ, (12095,58)
СП 100%*0,85 от ФОТ, (7840,49)
.
	0,95
	3102,83
______
1313,95
	258,93
______
48,07
	1 529,95
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	15074,92
	7714,2
	984,43
______
282,22
	6376,29
	122,57
______
3,15
	116,44
______
2,99

	20
	СЦМ-443-1300
	Плиты железобетонные парапетные (40*100*5 см), м3
	1,9
	1 348,72
	 
	1 348,72
	
МАТ=5,038
	12910,22
	 
	 
	12910,22
	 
	 

	21
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (13277,56)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (7226,01)
.
	11,3
	8952,13
______
159,54
	38,03
______
3,05
	8 754,56
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,433
ЗПМ=6,18
МАТ=2,722
	281894,62
	11141,32
	1475,29
______
212,99
	269278
	14,36
______
0,29
	162,27
______
3,28

	22
	СЦМ-101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5, м2
	-1288
	40,87
	 
	40,87
	
МАТ=2,789
	-146814,48
	 
	 
	-146814,5
	 
	 

	23
	СЦМ-101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2
	-1311
	34,75
	 
	34,75
	
МАТ=2,651
	-120772,2
	 
	 
	-120772,2
	 
	 

	24
	Тек.цена
	Унифлекс для верхнего слоя, м2
	1288
	107,00
	 
	107,00
	 
	137816
	 
	 
	137816
	 
	 

	25
	Тек.цена
	Унифлекс для нижнего  слоя, м2
	1311
	81,77
	 
	81,77
	 
	107200,47
	 
	 
	107200,5
	 
	 

	26
	ТЕР16-07-002-01
	Установка воронок водосточных, 1 воронка
_______________
НР 128%*0,846 от ФОТ, (524,29)
СП 83%*0,85 от ФОТ, (341,57)
.
	2
	364,64
______
33,9
	15,3
______
0,15
	315,44
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,685
ЗПМ=6,18
МАТ=1,597
	1539,28
	419
	112,76
______
1,85
	1007,52
	2,94
______
0,02
	5,88
______
0,04

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	923538,96
	96164,72
	41779,29
______
8173,78
	785593,2
	 
	1566,3
______
104,07

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	948408,5
	110589,4
	52224,12
______
10217,23
	785593,2
	 
	1566,3
______
104,07

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   коэф.ремонт и реконстр. ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%  (Поз. 9-12, 14-18, 21-25, 13, 19-20, 26)
	24869,54
	14424,71
	10444,82
______
2043,44
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	123871,34
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	69949,64
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Общестроительные работы
	1142229,48
	 
	 
	 
	 
	1566,3
______
104,07

	                           Раздел 3. Мусор

	27
	С311-1-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна
_______________
НР 78%*0,94 от ФОТ, (2059,13)
СП 50% от ФОТ, (1404,21)
.
	92,7423
	51,88
______
4,9
	46,98
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,711
ЗПМ=6,18
	14620,34
	2808,42
	11811,92
	 
	0,58
	53,61

	28
	С310-3015-1
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т
_______________
НР 0%*0,94 от ФОТ)
СП 0% от ФОТ
	92,7423
	20,48
	20,48
	 
	ОЗП=2,824
ЭМ=2,824
МАТ=2,824
	5363,8
	 
	5363,8
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	19984,14
	2808,42
	17175,72
	 
	 
	53,61

	Накладные расходы
	2059,13
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1404,21
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 3 Мусор
	23447,48
	 
	 
	 
	 
	53,61

	                                       Глазное отделение

	                           Раздел 4. Ремонтные работы

	29
	ТЕРр58-17-1
	 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (6102,16)
СП 65% от ФОТ, (5083,83)
.
	7,9
	161,63
______
160,2
	1,43
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,429
ЗПМ=6,18
	7860,02
	7821,28
	38,74
	 
	17,41
	137,54

	30
	ТЕР12-01-017-01
	Разборка разрушенных  стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (10994,91)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (5983,74)
.
	7,9
	397,74
______
200,38
	197,37
______
21,46
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,578
ЗПМ=6,18
МАТ=4,413
	15361,6
	9782,76
	5578,84
______
1047,53
	 
	21,776
______
1,552
	172,03
______
12,26

	31
	ТЕР12-01-017-02
	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8;
коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (1054,72)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (574,01)
.
	7,9
	62,72
______
14,72
	48
______
6,56
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,626
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	2093,64
	718,66
	1374,98
______
320,27
	 
	1,6
______
0,48
	12,64
______
3,79

	32
	ТЕР12-01-014-02
	Разборка утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (14528,24)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (7906,67)
.
	88,6
	49,41
______
22,38
	27,02
______
3,76
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,635
ЗПМ=6,18
МАТ=1,604
	20956,19
	12251,94
	8703,37
______
2058,78
	 
	2,432
______
0,272
	215,48
______
24,1

	33
	ТЕРр58-20-8
	 Смена обделок из листовой стали к  примыканиям и вентил. трубам, 100 м
_______________
НР 83%*0,94 от ФОТ, (5485,67)
СП 65% от ФОТ, (4570,22)
.
	1,2
	2979,97
______
936,74
	64,4
______
11,36
	1 978,83
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,027
ЗПМ=6,18
МАТ=1,796
	11445,56
	6946,86
	233,93
______
84,25
	4264,77
	92,86
______
0,1
	111,43
______
0,12

	34
	ТЕР07-05-030-11
	Демонтаж  парапетов, 100 шт. сборных конструкций
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
_______________
НР 155%*0,846 от ФОТ, (6004,46)
СП 100%*0,85 от ФОТ, (3892,16)
.
	0,68
	1258,3
______
1051,16
	207,14
______
38,46
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	4981,11
	4417,4
	563,71
______
161,61
	 
	98,056
______
2,52
	66,68
______
1,71

	35
	ТЕР16-07-002-01
	Демонтаж  воронок водосточных, 1 воронка
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент ПЗ=0,4; ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
_______________
НР 128%*0,846 от ФОТ, (364,58)
СП 83%*0,85 от ФОТ, (237,53)
.
	4
	19,68
______
13,56
	6,12
______
0,06
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,685
ЗПМ=6,18
МАТ=1,597
	425,41
	335,2
	90,21
______
1,48
	 
	1,176
______
0,008
	4,7
______
0,03

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	63123,53
	42274,1
	16583,78
______
3673,92
	4264,77
	 
	720,5
______
42,01

	Накладные расходы
	44534,75
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	28248,16
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 4 Ремонтные работы
	135906,44
	 
	 
	 
	 
	720,5
______
42,01

	                           Раздел 5. Общестроительные работы

	36
	ТЕР12-01-015-01
	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (11258,9)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (6127,41)
.
	7,9
	2882,9
______
194,54
	68,42
______
2,75
	2 619,93
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,449
ЗПМ=6,18
МАТ=3,497
	83741,13
	9497,83
	1864,25
______
134,26
	72378,97
	17,51
______
0,28
	138,33
______
2,21

	37
	ТЕР12-01-014-02
	Устройство утеплителя из керамзита (790 м2*0,15м), 1 м3 утеплителя
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (28281,64)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (15391,66)
.
	118,5
	683,64
______
27,97
	33,78
______
4,7
	621,88
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,635
ЗПМ=6,18
МАТ=1,604
	153238,32
	20483,27
	14550,65
______
3441,95
	118203,2
	3,04
______
0,34
	360,24
______
40,29

	38
	ТЕР12-01-017-01
	Устройство выравнивающих  стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (15938,11)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (8673,96)
.
	7,9
	1595,43
______
250,47
	246,71
______
26,82
	1 098,25
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,578
ЗПМ=6,18
МАТ=4,413
	57489,96
	12228,45
	6973,55
______
1309,41
	38287,96
	27,22
______
1,94
	215,04
______
15,33

	39
	ТЕР12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к (12-01-017-01), 100 м2 стяжек
_______________
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
коэффициент до 35мм ПЗ=20; ОЗП=20; ЭМ=20; ЗПМ=20; МАТ=20; ТЗ=20; ТЗМ=20
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (1556,81)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (847,26)
.
	7,9
	1024,2
______
18,4
	60
______
8,2
	945,80
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,626
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	35395,92
	898,32
	1718,72
______
400,34
	32778,88
	2
______
0,6
	15,8
______
4,74

	40
	ТЕР12-01-016-01
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (2628,21)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (1430,35)
.
	7,9
	479,32
______
46,11
	6,08
	427,13
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,64
ЗПМ=6,18
МАТ=3,826
	15288,16
	2251,18
	126,8
	12910,18
	4,46
______
0,04
	35,23
______
0,32

	41
	ТЕР12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (3436,39)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (1870,18)
.
	1,2
	2847,34
______
385,13
	91,07
______
10,83
	2 371,14
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,639
ЗПМ=6,18
МАТ=1,948
	8796,59
	2856,12
	397,68
______
80,32
	5542,79
	35,5
______
0,86
	42,6
______
1,03

	42
	СЦМ-101-1746
	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350, м2
	-302,4
	8,16
	 
	8,16
	
МАТ=1,152
	-2842,65
	 
	 
	-2842,65
	 
	 

	43
	Тек.цена
	Унифлекс для верхнего слоя, м2
	150
	107,00
	 
	107,00
	 
	16050
	 
	 
	16050
	 
	 

	44
	Тек.цена
	Унифлекс для нижнего  слоя, м2
	152,4
	81,77
	 
	81,77
	 
	12461,75
	 
	 
	12461,75
	 
	 

	45
	ТЕР07-05-030-11
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т, 100 шт. сборных конструкций
_______________
НР 155%*0,846 от ФОТ, (8657,87)
СП 100%*0,85 от ФОТ, (5612,13)
.
	0,68
	3102,83
______
1313,95
	258,93
______
48,07
	1 529,95
	ОЗП=6,18
ЭМ=4,002
ЗПМ=6,18
МАТ=4,387
	10790,47
	5521,74
	704,64
______
202,01
	4564,09
	122,57
______
3,15
	83,35
______
2,14

	46
	СЦМ-443-1300
	Плиты железобетонные парапетные (40*100*5 см), м3
	1,36
	1 348,72
	 
	1 348,72
	
МАТ=5,038
	9241
	 
	 
	9241
	 
	 

	47
	ТЕР12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (9282,54)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (5051,82)
.
	7,9
	8952,13
______
159,54
	38,03
______
3,05
	8 754,56
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,433
ЗПМ=6,18
МАТ=2,722
	197076,77
	7789,06
	1031,40
______
148,91
	188256,3
	14,36
______
0,29
	113,44
______
2,29

	48
	СЦМ-101-1961
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭKП-4.5, м2
	-900,6
	40,87
	 
	40,87
	
МАТ=2,789
	-102656,15
	 
	 
	-102656,2
	 
	 

	49
	СЦМ-101-1962
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2
	-916,4
	34,75
	 
	34,75
	
МАТ=2,651
	-84420,78
	 
	 
	-84420,78
	 
	 

	50
	Тек.цена
	Унифлекс для верхнего слоя, м2
	900,6
	107,00
	 
	107,00
	 
	96364,2
	 
	 
	96364,2
	 
	 

	51
	Тек.цена
	Унифлекс для нижнего  слоя, м2
	916,4
	81,77
	 
	81,77
	 
	74934,03
	 
	 
	74934,03
	 
	 

	52
	ТЕР16-07-002-01
	Установка воронок водосточных, 1 воронка
_______________
НР 128%*0,846 от ФОТ, (1048,61)
СП 83%*0,85 от ФОТ, (683,17)
.
	4
	364,64
______
33,9
	15,3
______
0,15
	315,44
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,685
ЗПМ=6,18
МАТ=1,597
	3078,56
	838,01
	225,52
______
3,71
	2015,03
	2,94
______
0,02
	11,76
______
0,08

	53
	ТЕР12-01-009-02
	Устройство желобов: подвесных, 100 м желобов
_______________
НР 120%*0,846 от ФОТ, (230,52)
СП 65%*0,85 от ФОТ, (125,46)
.
	0,1
	8881,52
______
316,85
	27,84
______
2,44
	8 536,83
	ОЗП=6,18
ЭМ=3,394
ЗПМ=6,18
МАТ=1,678
	1637,74
	195,81
	9,45
______
1,51
	1432,48
	31,41
______
0,25
	3,14
______
0,03

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	585665,02
	62559,79
	27602,66
______
5722,42
	495501,3
	 
	1018,93
______
68,46

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	601949,65
	71943,76
	34503,33
______
7153,03
	495501,3
	 
	1018,93
______
68,46

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   коэф.ремонт и реконстр. ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%  (Поз. 36-44, 47-51, 53, 45-46, 52)
	16284,63
	9383,97
	6900,66
______
1430,60
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	82319,6
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	45813,38
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 5 Общестроительные работы
	730082,63
	 
	 
	 
	 
	1018,93
______
68,46

	                           Раздел 6. Мусор

	54
	С311-1-146-1
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка, тонна
_______________
НР 78%*0,94 от ФОТ, (1813,72)
СП 50% от ФОТ, (1236,86)
.
	81,689
	51,88
______
4,9
	46,98
	 
	ОЗП=6,18
ЭМ=2,711
ЗПМ=6,18
	12877,85
	2473,71
	10404,14
	 
	0,58
	47,22

	55
	С310-3015-1
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час, 1 т
_______________
НР 0%*0,94 от ФОТ)
СП 0% от ФОТ
	81,689
	20,48
	20,48
	 
	ОЗП=2,824
ЭМ=2,824
МАТ=2,824
	4724,52
	 
	4724,52
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
	17602,37
	2473,71
	15128,66
	 
	 
	47,22

	Накладные расходы
	1813,72
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	1236,86
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 6 Мусор
	20652,95
	 
	 
	 
	 
	47,22

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
	1694671,88
	263982
	139084,37
______
22152,27
	1291601
	 
	4389,52
______
266,83

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1735826,05
	287790,7
	156429,87
______
25626,33
	1291601
	 
	4389,52
______
266,83

	Накладные расходы
	314300,8
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	184877,6
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2235004,45
	 
	 
	 
	 
	4389,52
______
266,83

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	1291600,62
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	156429,87
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	313416,98
	 
	 
	 
	 
	 

	  Составление сметы 1%
	22350,04
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2257354,49
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 1%
	22573,54
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	2279928,02
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	410387,05
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	2690315,07
	 
	 
	 
	 
	4389,52
______
266,83


В том 4 документации об аукционе добавить:

«ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № по лоту № 3

«    » ____________ 2008 г.

            

               г. Новосибирск
Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, от имени муниципального образования города Новосибирска в лице председателя комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии  Корнилова Анатолия Александровича, заместителя мэра, действующего на основании Постановления мэра от 27.03.2006 № 333, именуемый в дальнейшем Заказчик,  и   _________  в лице _______________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», согласно решению комиссии (протокол от «__» ____ 200_ года № _), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по адресам Покупателя указанным Заказчиком, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

Покупатель – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 22», находящийся по адресам: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60, определенный Заказчиком для заключения договора выполнения работ на основании  заключенного настоящего контракта. Настоящее положение является извещением о прикреплении Покупателя к Подрядчику и исключает необходимость дополнительного направления извещения Подрядчику. 
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.3. Качественные характеристики работы, а также условия выполнения работ определены в соответствии с документацией открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях города Новосибирска в 2008 году.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работы между Подрядчиком и Покупателем, в течение 15 дней со дня подписания муниципального контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям  бюджетных средств – Покупателям.

2.1.3. Оплатить выполнение работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком.

2.2. Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подписать в течение 15 дней со дня получения проекта договора выполнения работы, направленный ему Покупателем, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составить протокол разногласий и направить его вместе с подписанным договором  Покупателю.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка
- обеспечить уборку территории на ремонтируемом объекте, а также на территории, прилегающей к ремонтируемому объекту;

- поставлять на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;
- обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ремонтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию;

- вести работы по настоящему Контракту при наличии действующей лицензии и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

2.2.3. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанного в п. 1.1 настоящего контракта, и от заключения договора на его поставку незамедлительно уведомить об этом Заказчика.  

 3. Цена  товара (работы, услуги) и сумма контракта.

3.1. Цена выполняемых по настоящему контракту работ определена решением комиссии от «___» __________ 2008 г. и включает в себя НДС, предоставление гарантий качества на работы сроком ___ месяцев и прочие накладные расходы.

3.2. Общая сумма контракта составляет ______________ рублей (_____________________________________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________________) рубля __ копейки.
4. Источник финансирования.

4.1. Источником финансирования исполнения контракта является: бюджет г. Новосибирска на 2008 г.

5. Формы, сроки и порядок оплаты.    

5.1. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. Порядок оплаты выполненной работы определяется договором, заключенным между Подрядчиком и Покупателем на основании настоящего контракта.
.

6. Срок исполнения контракта.

6.1. Выполнение работы осуществляется с апреля по  август 2008 года. 

6.2. Конкретные сроки выполнения работы, а также порядок осуществления приемки выполняемой работы на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работы.  

7. Ответственность сторон.
7.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования  Центрального банка Российской Федерации.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Особые условия. 
8.1. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

8.1.1. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта.

8.1.2. При внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, выполнении таких работ, оказании таких услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

8.1.3. Цена единицы дополнительно выполняемых работ и цена единицы работы при сокращении потребности в выполнении части таких работ должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких работ.

9. Расторжение контракта.

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Прочие условия.

10.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте.

10.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г. Новосибирска.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу.

11. Срок действия контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и действует до 31.12.2008 года. 
12. Разрешение споров. Арбитраж.

12.1. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком любых споров и разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением ли невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.

	Заказчик
: ИНН 5406000138

КПП  540601001                       

место нахождения:



630099, г. Новосибирск,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Красный проспект, 34             
  

Телефон 227-42-94

Подпись__________ А.А. Корнилов 
м.п.                      
	
	Подрядчик:

ИИН  

КПП  

р/с  

к/с  

БИК  

место нахождения:  

телефон  

Директор________  ____________


                                                                                               М.П.
СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

мэрии города Новосибирска          
                    _______________     А.А. Львов

.».
             

