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	№
пп 
	Обоснование 
	Наименование работ и затрат, единица измерения 
	Кол. 
	Стоимость единицы (в базисном уровне цен) 
	Индекс 
	Общая стоимость (в текущем уровне цен) 
	Затраты труда рабочих, чел. -ч, не занятых обслуж. машин 

	

	

	

	

	

	

	

	обслуживающих машины 

	

	

	

	

	Всего 
	Эк. Маш 
	Мат-ы 
	

	Всего 
	Осн.з/п 
	Эк. Маш 
	Мат-ы 
	на единицу 
	Всего 

	

	

	

	

	осн.з/п 
	3/п мех. 
	

	

	

	

	3/пМех 
	

	

	


	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 

	Раздел 1. Общестроительные работы 

	1 
	ТЕРр58-02-1 
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных, 100 окон 
	0,06 
	3209,03 
	10,37 
	
	ОЗП=6Д8 ЭМ=3,429 ЗПМ=6Д8 
	1188 
	1186 
	2 
	
	341,30 
	20,48 

	

	

	

	

	3198,66 
	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	HP 83%*0,94 от ФОТ, (1157) СП 65% от ФОТ, (964) 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	2 
	ТЕР12-01-012-01 
	Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения 
	2,08 
	3050,4 
	78,31 
	2 891,75 
	ОЗП=6,18 ЭМ=3,547 ЗПМ=6Д8 МАТ=3,272 
	21291 
	1033 
	578 
	19680 
	7,6705 
	15,95 

	

	

	

	

	80,34 
	5,54 
	

	

	

	

	71 
	

	0,5375 
	1,12 

	

	

	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п. 4.7 ОЗП=1Д5; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; 13=1,15; ТЗМ=1,25 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	HP 120%*(0,94*0,9) от ФОТ, (1401) СП 65%*0,85 от ФОТ, (762) 
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