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	Обоснование
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол.
	Стоимость единицы (в базисном уровне цен)
	Индекс
	Общая стоимость (в текущем уровне цен)
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	Раздел 1. Отделочные работы

	1
	ТЕРр63-09-1
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах: со сменой плиток в одном месте до 10 штук, 100 плиток
	0,25
	582,39 343,75
	9,06 1,37
	229,58
	ОЗП=6,18 ЭМ=2,913 ЗПМ=6,18 МАТ=3,115
	716
	531
	7 2
	178
	33,66 0,12
	8,42 0,03

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-38.2004 ПРИЛОЖЕНИЕ №3 п.1. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП = 1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 73=1,2; ТЗМ=1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	HP 77%*0,94 от ФОТ, (386) СП 50% от ФОТ, (267)
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