АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на ремонт санузла в Муниципальном  образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 16.
г. Новосибирск                                                                                             №34 от 11.05.2006  10-00

Председательствующий  – Седова Г.А., зам. председателя, зам. главы администрации

Секретарь – Кривчун Э.И.  – начальник ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

	Пупчик С.В.
	-
	зам. председателя, зам. главы администрации

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	–
	заместитель начальника отдела образования

	Лычкина Ж.И. 
	-
	главный специалист юридического отдела

	Гилевич И.В.
	-
	начальник УФ и НП Октябрьского района


Представитель заказчика:
Рубан В.Н. – директор МОУ СОШ № 16

Седова Г.А.. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16, 630008, ул. Добролюбова, 113, тел. 262-54-88.
Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Место выполнения работ
	Виды работ
	Объемы работ
	Стоимость

Тыс. руб

	1
	МОУ средняя  общеобразовательная

школа № 16,

ул. Добролюбова, 113
	Ремонт санузла

Смена унитазов

Смена труб канализации на полиэтиленовые Ф100 

Прокладка труб стальных Ф25

Смена вентилей Ф25

Регулировка смывных бачков 

Установка бака металлического емк.0.15м3 для воды на стене

Огрунтовка и окраска бака

Смена труб стальных водопроводных Ф25

Установка перегородок из «Сибита»

Кладка подиумов из «Сибита»

Ремонт облицовки стен из керам. плитки 

Устройство гидроизоляции пола 

Устройство стяжки цементной толщ.50мм

Устройство плинтусов цементных

Разборка облицовки стен из кафельной плитки

Облицовка стен плиткой 

Облицовка пола плиткой

Пробивка отверстий в бетонном потолке

Пропитка стен антисептиком


	4

6.0м

20.0м

2 шт.

4шт

1

15.0м2

20.0м

8.0м2

4м3

9шт

9.0м2

6.0м2

18.0м

14.0

44.0м2

44.0

6.0м2

1отв.

50.0м2


	150.0




3. Сроки выполнения работ: май – август 2006 г.

4. Максимальная цена контракта:  150000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

5. Сроки и порядок оплаты: производится на основании актов выполненных работ подписанными сторонами.
Сведения об участниках размещения заказа:

1. ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект,1.

  Дата и время подачи заявки – 10 мая 2006 года в 13-35.

2.  ЗАО «МонтажСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 22. 

Дата и время подачи заявки – 10 мая  2006 года в 15-15.

Сведения об отклоненных котировочных заявках:

1. ЗАО «МонтажСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 22.
Причины отклонения:

-  не соответствует стоимость выполняемых работ;

- не соответствуют сроки выполнения работ.

Предложение о наиболее низкой цене работ, более выгодных условиях контракта: 

ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект,1.

1. Стоимость выполняемых работ составляет 150000,00 (сто пятьдесят  тысяч) рублей;

2. Сроки выполнения работ – до 20 августа 2006г.;

3. Срок гарантийных обязательств  – 12 месяцев.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект,1.
 Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий – отсутствуют.
Члены комиссии:

	Пупчик С.В.
	-
	

	Русскина Л.П.
	-
	

	Дмитриев А.В. 
	–
	

	Лычкина Ж.И. 
	-
	

	Гелевич И.В.
	-
	


Представитель заказчика:

Рубан В.Н. – 

Председательствующий                                                                           Г.А.Седова
Секретарь                                                                                                    Э.И. Кривчун

 Глава администрации                                                                                 В.М.Знатков
Кривчун

266-11-85
