АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на ремонт кровли в Муниципальном  образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 206.
г. Новосибирск                                                                                           №41 от 11.05.2006  10-00

Председательствующий  – Седова Г.А., зам. председателя, зам. главы администрации

Секретарь – Кривчун Э.И.  – начальник ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

	Пупчик С.В.
	-
	зам. председателя, зам. главы администрации

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	–
	заместитель начальника отдела образования

	Лычкина Ж.И. 
	-
	главный специалист юридического отдела

	Гилевич И.В.
	-
	начальник УФ и НП Октябрьского района


Представитель заказчика:
Клеев С.А. – директор МОУ СОШ № 206
Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 206, 630126, ул. Выборная, 111/1, тел. 268-29-04.
Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Место проведения работ
	Виды работ
	Объем работ
	Стоимость

работ, тыс.руб

	1
	МОУ средняя  общеобразовательная

школа № 206, 
ул. Выборная, 111/1
	Ремонт кровли

Устройство кровли из наплавляемых материалов в 2слоя

Замена внутреннего водостока Ф100


	497.0 м2

2.8м
	250,0


3. Сроки выполнения работ: май – август 2006 г.

4. Максимальная цена контракта:  250000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

5. Сроки и порядок оплаты: производится на основании актов выполненных работ подписанными сторонами.
Сведения об участниках размещения заказа:

1. ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект,1.

  Дата и время подачи заявки – 10 мая 2006 года в 13-40.

2.  ЗАО «МонтажСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 22. 

Дата и время подачи заявки – 10 мая  2006 года в 15-20.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:

1. ЗАО «МонтажСтрой», 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 22. 

Причины отклонения:

-  не соответствует стоимость выполняемых работ;

- не соответствуют сроки выполнения работ.

Предложение о наиболее низкой цене работ, более выгодных условиях контракта: 

ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект,1.

1. Стоимость выполняемых работ составляет 244054,54 (двести сорок четыре тысячи пятьдесят четыре рублей 54 коп);

2. Сроки выполнения работ – до 20 августа 2006г.;

3. Срок гарантийных обязательств – 36 месяцев.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

ООО «Стройград», 630007, г. Новосибирск, Красный проспект,1. 
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий – отсутствуют.
Члены комиссии:

	Пупчик С.В.
	-
	

	Русскина Л.П.
	-
	

	Дмитриев А.В. 
	–
	

	Лычкина Ж.И. 
	-
	

	Гилевич И.В.
	-
	


Представитель заказчика:

Клеев С.А. -
Председательствующий                                                                            Г.А.Седова
Секретарь                                                                                                    Э.И. Кривчун

 Глава администрации                                                                                 В.М.Знатков
Кривчун

266-11-85

