АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на ремонт бассейна  в Муниципальном дошкольном  образовательном
 учреждении детский сад № 482. 
г. Новосибирск                                                                                               №102  от 14.06.2006  10-00

Председательствующий  – Седова Г.А., зам. председателя, зам. главы администрации

Члены комиссии:

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	–
	заместитель начальника отдела образования

	Лычкина Ж.И. 
	-
	главный специалист юридического отдела

	Гилевич И.В.
	-
	начальник УФ и НП Октябрьского района


Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района,  г.Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-27-95, EKrivchun@okt.admnsk.ru.

Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Место проведения работ
	Виды работ
	Объем работ
	Стоимость

работ, тыс.руб

	1
	МДОУ 

детский сад № 482

ул. Лазурная, 2/1
	Ремонт бассейна

Разборка пола из керам плитки

Разборка облицовки стен из кафельной плитки

Демонтаж умывальников

Тоже унитазов

Разборка труб канализации Ф100

Демонтаж труб стальных Ф32

Окраска стен

Тоже окон

Выравнивание стен

Устройство гидроизоляции пола

Стяжка цементная

Облицовка пола каф. плиткой

Облицовка стен плиткой

Облицовка потолков плитами «Акмигран»

Установка умывальников

Установка унитазов

Прокладка труб Ф15мм

Прокладка труб канализации ф100

Установка дверного блока

Установка светильников люминесцентных


	58м2

80.0м2

1шт

1шт

6м

8м

175м2

98м2

80м2

78м2

78м2

78м2

156м2

6.5м2

2шт

2шт

8м

6м

2шт

2шт
	250.0


3. Сроки выполнения работ: июнь – август 2006 г.

4. Максимальная цена контракта: 250000,00 (двести пятьдесят) рублей.

5. Сроки и порядок оплаты: производится на основании актов выполненных работ подписанными сторонами.
Сведения об участниках размещения заказа:

1. ООО «Управление Капитального Строительства», 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

 Дата и время подачи заявки – 13 июня 2006 года в 10-00.

2. ООО «СибРемСтрой», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 38.

 Дата и время подачи заявки – 13 июня 2006 года в 15-30.
Сведения об отклоненных котировочных заявках:

1 ООО «СибРемСтрой», 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, 38.

Причины отклонения:

 - превышена цена работ, указанная в извещении;

- не соответствуют сроки выполнения работ.

Предложение о наиболее низкой цене работ, более выгодных условиях контракта:

ООО «Управление Капитального Строительства», 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

1. Стоимость выполняемых работ составляет 250000,00 ( двести пятьдесят тысяч) рублей;

2. Сроки выполнения работ – в течение 2-х месяцев со дня подписания контракта;

3. Сроки подписания муниципального контракта 12 дней со дня подписания протокола;

Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

ООО «Управление Капитального Строительства», 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий – отсутствуют.
Члены комиссии:

	Русскина Л.П.
	-
	

	Дмитриев А.В. 
	–
	

	Лычкина Ж.И. 
	-
	

	Гилевич И.В.
	-
	


Председательствующий                                                                            Г.А.Седова
Протокол вел:                                                                                              А.В.Дмитриев

 Глава администрации                                                                                 В.М.Знатков
