АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на  ремонт кровли в Муниципальном дошкольном 
 образовательном учреждении детский сад № 458. 
г. Новосибирск                                                                                         № 163 от 27.07.2006  10-00

Председательствующий  – Седова Г.А., зам. председателя, зам. главы администрации

Секретарь – Кривчун Э.И.  – начальник ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

	Яковенко Е.С.
	-
	депутат городского Совета Новосибирска 

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	–
	заместитель начальника отдела образования


Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района,  г.Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-27-95, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Место проведения 
работ
	Виды работ
	Объем работ
	Стоимость

работ, тыс.руб

	1
	МДОУ 

детский сад № 458,

ул. Выборная, 104
	Ремонт кровли

Смена рулонного покрытия на наплавляемое
	320м2
	200.0


3. Сроки выполнения работ: август 2006г.
4. Максимальная цена контракта: 200000,00 (сто тридцать пять тысяч) рублей.

5. Сроки и порядок оплаты: производится на основании актов выполненных работ подписанных сторонами, финансирование выполненных работ  октябрь- ноябрь 2006г.
Сведения об участниках размещения заказа:

1. ООО «СибРемСтрой», 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 83.

Дата и время подачи заявки – 24  июля 2006 года в 11-20.

2. ООО  «Стройсити»,  107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, 15А.

 Дата и время подачи заявки – 24  июля 2006 года в 14-05.

Сведения об отклоненных котировочных заявках:

1. ООО «СибРемСтрой», 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 83.

Причины отклонения:

 - превышена цена работ, указанная  в извещении;

- не соответствуют сроки заключения муниципального контракта со дня подписания протокола, указанные в извещении.

Предложение о наиболее низкой цене работ, более выгодных условиях контракта:

ООО  «Стройсити»,  107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, 15А.

1. Стоимость выполняемых работ составляет 200000,00 (двести тысяч) рублей;

2. Сроки выполнения работ – до 25 августа2006 года.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

ООО  «Стройсити»,  107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, 15А.

Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий – отсутствуют.
Члены комиссии:

	Яковенко Е.С.
	-
	депутат городского Совета Новосибирска 

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	–
	заместитель начальника отдела образования


Председательствующий                                                                            Г.А.Седова
Секретарь                                                                                                   Э.И. Кривчун

 Глава администрации                                                                                 В.М.Знатков
