АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
на  ремонт территории и фасада  в Муниципальном дошкольном 
 образовательном  учреждении детский сад № 389. 
г. Новосибирск                                                                                       № 174  от 15.08.2006  10-00

Председательствующий  – Седова Г.А., зам. председателя, зам. главы администрации

Секретарь – Кривчун Э.И.  – начальник ОЭР и ТО.

Члены комиссии:

	Яковенко Е.С.
	-
	депутат городского Совета Новосибирска 

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	-
	заместитель начальника отдела образования

	Лычкина Ж.И.
	-
	главный специалист юридического отдела


Седова Г.А. – на сегодняшнем заседании котировочной комиссии присутствуют более половины её членов, таким образом комиссия правомочна принимать решения.

Сведения о заказчике:

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района,  г.Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 33, тел. 266-27-95, EKrivchun@okt.admnsk.ru;
Существенные условия контракта:

1. Источник финансирования заказа – бюджет города.

2. Наименование и объемы выполняемых работ:

	№ п/п
	Место проведения 
работ
	Виды работ
	Объем работ
	Стоимость

работ, тыс.руб

	1
	МДОУ 

детский сад № 389,

ул. Большевистская, 159а
	Ремонт территории и фасада

Разборка асфальтного покрытия

Устройство основания песчаного

Устройство покрытия из плит тротуарных

Устройство камня бортового

Ремонт гладкой штукатурки фасада

Декоративная штукатурка фасада

Окраска  фасада
	60м2

34м3

112м2

160м

20м2

20м2

142м2


	200,0


3. Сроки выполнения работ: август 2006г.
4. Максимальная цена контракта: 200000,00 (двести тысяч) рублей.

5. Сроки и порядок оплаты: производится на основании актов выполненных работ подписанных сторонами.
Сведения об участниках размещения заказа:

1. ООО «СибРемСтрой», 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 83.

Дата и время подачи заявки – 14 августа 2006 года в 14-00.

2. ООО  «Стройсити»,  107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, 15А.

 Дата и время подачи заявки – 14 августа 2006 года в 15-10.

Сведения об отклоненных котировочных заявках:

ООО «СибРемСтрой», 630049, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 83.

Причины отклонения:

- превышена цена работ, указанная в извещении;

- не соответствуют сроки выполнения  работ, указанные в извещении;
- не соответствуют сроки заключения муниципального контракта со дня подписания протокола.

Предложение о наиболее низкой цене работ, более выгодных условиях контракта:
. ООО  «Стройсити»,  107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, 15А.
1. Стоимость выполняемых работ составляет 200000,00 (двести  тысяч) рублей;

2. Сроки выполнения работ – до 31 августа 2006 года, срок гарантийных обязательств – один год.
Сведения о победителе в проведении запроса котировок:

. ООО  «Стройсити»,  107078,  г. Москва, ул. Каланчевская, 15А.
Сведения об участнике размещения заказа, предложившем в котировочной заявке цену, такую же, как и победитель в проведении запроса котировок, или об участнике размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий – отсутствуют.
Члены комиссии:

	Яковенко Е.С.
	-
	депутат городского Совета Новосибирска 

	Русскина Л.П.
	-
	старший инспектор отдела здравоохранения

	Дмитриев А.В. 
	-
	заместитель начальника отдела образования

	Лычкина Ж.И.
	-
	главный специалист юридического отдела


Председательствующий                                                                            Г.А.Седова
Секретарь                                                                                                   Э.И. Кривчун

 Глава администрации                                                                                 В.М.Знатков
