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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 



КОНКУРСНАЯ документациЯ
для проведения открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта

на капитальный ремонт мунициальных лечебно-профилактических учреждений


ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
	1
	Наименование Заказчика, контактная информация
	Управление здравоохранения мэрии г. Новосибирска

630099, Красный проспект, 34
Тел./факс 222-04-30, 222-79-64

Контактное лицо: Саньков Виктор Николаевич

                               Анощенкова Лариса Евгеньевна 

                               Котов Владимир Федорович

e-mail: OOzol@admnsk.ru


	2
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация
	Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска

630099, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64
e-mail: IGlazunova@admnsk.ru


	3
	Вид и предмет конкурса
	Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города



	4
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
	Выполнение работ осуществляется в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях: 

№ п/п
Наименование ЛПУ
Дзержинский район

1

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Кошурникова, 18
2

Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу:  г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15
3

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 12» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Трикотажная, 49/1
4

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская клиническая больница № 12»  по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
5

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный кожно-венерологический диспансер № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1
6.

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская больница № 6» по адресу: г. Новосибирск,  пр.Дзержинского, 15
7.

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
8.

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1

Железнодорожный район

9

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
10

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
Заельцовский район
11

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

12

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

13

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220
Калининский район
14

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
15

Ремонт кабинета флюорографии  в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
16

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 29» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
Кировский  район

17

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21» по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63
18

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 22» по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
Ленинский район

19

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 11» по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23
20

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 34» по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Октябрьский район

21

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 
22

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 7» по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
Первомайский район

23

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 19» по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3 
Советский район

24

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 3» по адресу: г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5 
Центральный район

25
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 42 
26
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
27
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 
Срок выполнения работ: 
с IV квартала 2006 года  по III квартал 2007 года.

	5
	Начальная цена контракта
	Общая начальная цена контракта 114 300,0  тыс. рублей (Сто четырнадцать миллионов триста тысяч рублей) рублей, с учетом НДС и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта, в том числе по лотам:
№ лота

Наименование лота
Начальная цена

контракта, тыс. рублей
Дзержинский район

1

Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская клиническая больница № 2» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 18
2750,0

2
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу:

 г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15
250,0
3
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская клиническая больница № 12» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
4000,0

4
Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская клиническая больница № 12»  по адресу:

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
1500,0
5
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Новосибирский муниципальный кожно-венерологический диспансер № 2» по адресу:
 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 81/1
2000,0

6.

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская больница № 6» по адресу: 

г. Новосибирск,  пр.Дзержинского, 15
2500,0

7.

Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу:

г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
1000,0
8.

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 17 по адресу:

г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1

3000,0
Железнодорожный район

9
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 20» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
6500,0

10

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: г. Новосибирск, 

ул. 1905 года, 19
1500,0

Заельцовский район
11
Выполнение капитального ремонта в 

МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

5800,0

12

Ремонт рентгенкабинета в 

МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4

700,0
13
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220
6000,0

Калининский район
14
Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
6500,0
15

Ремонт кабинета флюорографии  в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: 
г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
1500,0
16
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 29» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
8000,0

Кировский  район

17
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 21» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63
5000,0

18
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 22» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
4800,0

Ленинский район

19
Выполнение капитального ремонта в МУЗ 
«Городская клиническая больница № 11» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23
9000,0
20
Выполнение капитального ремонта в
МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
11000,0

Октябрьский район

21
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 7» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 
5500,0

22

Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская 

поликлиника № 7» по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Ульяновская, 1
1500,0

Первомайский район

23
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская больница № 19» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3 
5000,0

Советский район

24
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская больница № 3» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5 
6500,0

Центральный район

25
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 
6500,0

26
Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 42
500,0

27
Выполнение капитального ремонта в 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 
5500,0

Начальная цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта.

Участник размещения заказа может подать заявку на участие в конкурсе как по одному лоту, так и по всем лотам в целом.

	6
	Источник финансирования 
	Бюджетные средства  города Новосибирска 2006-2007 гг.

	
	Форма, сроки и порядок оплаты работ
	Оплата за выполненные работы производится денежными средствами по мере предоставления актов КС-2 и КС-3 локального сметного расчета на основании заключенного контракта с отсрочкой платежа не менее 30 дней с момента выполнения работ. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете изменению в большую сторону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контракта.

	7
	Краткая характеристика работ  и объем выполняемых работ 
	Краткая характеристика работ и объем выполняемых работ представлен в технической части конкурсной документации (приложение 3)

	8
	Участники размещения заказа
	Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель

	9
	Требования к участникам размещения заказа
	1. Участник должен иметь лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

а) проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать:

- проектирование зданий и сооружений и их комплексов;
- разработка разделов проектной документации на строительство зданий и сооружений и их комплексов;
- технологические решения: здания и сооружения для здравоохранения и отдыха, общественные здания и сооружения;
- инженерное оборудование, сети и системы: отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, газоснабжение, электрооборудование, электроосвещение;
- сметная документация.

б) строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. Данная лицензия должна включать:

- общестроительные работы;
- отделочные работы;

- санитарно-технические работы;
- работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; устройство канализационных систем и оборудования; установка приборов учета и контроля;

- специальные работы: устройство медицинских газовых систем и установка оборудования; устройство технологических трубопроводов; устройство электроснабжения и электроосвещения; устройство защитного заземления;
- пусконаладочные работы.

По лотам № 2, 4, 8, 10, 12, 15, 22, 26  участник должен иметь лицензию на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (ИИИ) (генерирующих): производство, эксплуатация и техническое обслуживание ИИИ для рентгеновской дефектоскопии, для медицинских рентгенологических исследований; проектирование, конструирование, изготовление, эксплуатация средств радиационной защиты ИИИ. Используемые радиационные источники – аппараты рентгеновские, медицинские; для рентгеновской дефектоскопии; для контроля характеристик радиографических пленок рентгеновских кассет, люминофоров и усиливающих экранов.
2. Материалы, используемые при проведении строительных работ, должны соответствовать ГОСТ и СанПиН 2.6.1.1192-03 и СанПиН 2.1.3.1375-03.
3. Наличие квалифицированных трудовых ресурсов, в том числе аттестованных специалистов и рабочих с предоставлением копий аттестатов или сертификатов.

4. Наличие необходимой материально-технической базы:

- собственное оборудование и механизмы (ед.),

- арендованное оборудование и механизмы (ед.).
5. В отношении участника – юридического лица – не должна проводиться ликвидация или процедура банкротства, в отношении участника – индивидуального предпринимателя – не должна проводиться процедура банкротства.

6. Деятельность участника не должна быть приостановлена на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

7. Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

	10
	Форма заявки на участие в конкурсе
	Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения  1 к конкурсной документации. 

	11
	Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе
	Конкурсная заявка, которую представляет Участник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, должна включать в себя следующее:
1. Опись документов (по форме 1 Приложения 1)
1. Заявку на участие в конкурсе (по форме 2 Приложения 1)

2. Сведения и документы об участнике:

2.1. Анкету участника (по форме 3 Приложения 1)

2.2. Копии учредительных документов (для физического лица – копия паспорта)

2.3. Нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для физических лиц), копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, легализованные и с заверенным переводом на русский язык  (для иностранных лиц)

2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса).
3. Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

3.1. Копии лицензий на виды работ, заявленные в п.9 настоящей информационной карты.
3.2. Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме 4 Приложения 1).
4. Сводный и локальный сметный расчет (ценовые предложения, указанные в заявке на участие в конкурсе и в сметном расчете по соответствующим лотам должны быть идентичными).

В случае противоречия между документами в части ценовых предложений, конкурсная комиссия будет принимать во внимание ценовое предложение, указанное участником в заявке на участие в конкурсе). 

Все документы, входящие в состав  заявки, должны располагаться в порядке согласно описи документов.

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке.



	12
	Требования к предложениям о цене контракта
	Начальная цена  затрат подрядчика, с учетом НДС и прочих накладных расходов составляет 114 300,0 тыс. рублей. 
В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в конкурсе.

Предлагаемая участником стоимость затрат указывается  цифрами и прописью. В случае разночтения преимущество отдается сумме, указанной прописью.
Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта

	13
	Привлечение субподрядчиков (субпоставщиков)
	Участник размещения муниципального заказа вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков осуществляется при условии предварительного письменного уведомления Заказчика в соответствии с условиями муниципального контракта. Участник размещения муниципального заказа вправе в составе заявки представить перечень привлекаемых субподрядчиков.

	14
	Срок и место подачи заявок 
	С момента опубликования извещения в «Бюллетене органов  городского самоуправления Новосибирска» и размещении его на официальном сайте мэрии

до 17:00 ч. «08» декабря 2006 года по адресу: 

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также

«11» декабря 2006 года по адресу:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 

после объявления председателем конкурсной комиссии о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

	15
	Дата, время и место вскрытия конвертов  с заявками 
	10:00 ч. «11» декабря 2006 г.
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.307
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	Критерии оценки заявок 
	1. Цена контракта с учетом НДС и других обязательных платежей по состоянию на текущую дату.
2. Квалификационное соответствие подрядчика.
3. Соответствие предложения условиям выполняемых работ. 

4. Условия и сроки производства работ, гарантийные сроки.

	17
	Срок заключения контракта
	14 рабочих дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также иным законодательством, регулирующим муниципальный заказ, включая нормативные правовые акты города Новосибирска. 

Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям Закона и конкурсной документации, является риском участника, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»: 
а) непроведение ликвидации участника - юридического лица или непроведение в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

б) неприостановление деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

г) отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

Разъяснение положений конкурсной документации

При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик и уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Внесение изменений в конкурсную документацию

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и в течение двух дней размещаются заказчиком на сайте http://www.novo-sibirsk.ru, направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. 

Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайтов http://www.novo-sibirsk.ru идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  и опубликованные в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска». 

Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом. 

Отказ от проведения конкурса

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» и разместившие на сайте http://www.novo-sibirsk.ru извещения о проведении открытого конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней и размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

В течение двух дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.
2. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями, изложенными в Информационной карте конкурса по форме 2 Приложения 1 к настоящей конкурсной документации. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- быть подготовлена по форме 2 приложения 1 настоящей конкурсной документации;

- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к выполняемым работам, указанным в технической части конкурсной документации. 

При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о поставляемой продукции является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе. 

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, уполномоченным органом, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Требования к предложениям о цене контракта

Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную цену контракта, указанную в Информационной карте конкурса, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 

Участник  размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта в соответствии с требованиями технической части конкурсной документации (приложение 3) и предоставляет предложение по форме 4 приложения 1.
Требования к описанию выполняемых работ
Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме 4 приложения 1.
Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма 1 приложения 1).

Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей. 

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер торгов следующим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города».

Реестровый номер торгов «31». Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего конкурса. 

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. В случае, если на конверте с заявкой  указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с заявками не принимаются заказчиком, уполномоченным органом и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком, уполномоченным органом по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте. 

Изменения заявок на участие в конкурсе

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. 

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер торгов и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). Реестровый номер торгов __. ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______». 

На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки. 

До последнего дня подачи заявок, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса. 

После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки. 

Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе. 

Отзыв заявок на участие в конкурсе 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, реестровый номер торгов, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода. 

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа. 

В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.  

До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса. 

Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными. 

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе. 

4. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа. 

Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии. 

Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, уполномоченному органу, до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

 Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом в день его подписания на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.

Заказчик, уполномоченный орган осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. 

Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией. 

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае: 

- непредоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации. 

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.novo-sibirsk.ru.  

 Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. 

Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика, уполномоченного органа. 

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

Указанный протокол размещается на сайте http://www.novo-sibirsk.ru  в течение одного дня и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска» в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Срок заключения контракта

Заказчик, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе направляют один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, подписанный и заверенный печатью заказчика победителю конкурса.

Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса. 

В Информационной карте устанавливается общий срок заключения муниципального контракта, который должен составлять не менее чем десять дней и не должен превышать двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. 

Права и обязанности победителя конкурса

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе, в конкурсной документации.

В случае, если победитель конкурса в предусмотренный срок, не представил Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, которому Заказчик направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. 

Права и обязанности заказчика

После определения победителя конкурса в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик вправе при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. При этом по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, услуг или объему указанной части работ, услуг, но не более чем на пять процентов такой цены. Данное положение не относится к  поставкам товаров.

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается в порядке, предусмотренном выше и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, заказчик в течение трех дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается с участником конкурса на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1
 Форма № 1 

Опись документов,

представляемых для участия в  открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта:  

«Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города» (заказ № __-____)
Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что 
                                             (наименование участника размещения заказа)
для участия в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта:  «Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города» (заказ № __-____) направляются нижеперечисленные документы.

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	
	Заявка на участие в конкурсе (по форме 2) 


	

	
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (по форме 4)
	

	
	Анкета участника конкурса (по форме 3)


	

	
	Копии учредительных документов (для юридических лиц)


	

	
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), или Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), или Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).
	

	
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса (для юридических лиц - копия решения или выписка из решения о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса)
	

	
	Копии действующих лицензий


	

	
	сводный  сметный расчет
	

	
	локальный сметный расчет
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса, в том числе: 
	

	№№ п\п
	Наименование
	Кол-во

страниц

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Должность

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Печать

Форма № 2

Дата, исх. номер

	Уполномоченному органу:

____________________________________________________________________________________________________


ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения муниципального контракта: «Капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений города»
 (заказ № __-____)

Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты __________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
в лице, ________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении по:

 лоту № 1 _______________________________________________________:

	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица измерения
	Значение

(цифрами и

прописью)
	Примечание

	1
	Цена контракта 
(стоимость затрат 
подрядчика)
	руб.
	
	Сумма указывается цифрами и прописью

	2
	Срок выполнения работ

	дней
	
	

	3.
	Гарантийный срок на выполненные работы
	
	
	С момента приемки объекта


лоту № 2 _______________________________________________________:

	№ п/п
	Наименование показателя


	Единица измерения
	Значение

(цифрами и

прописью)
	Примечание

	1
	Цена контракта 
(стоимость затрат 
подрядчика)
	руб.
	
	Сумма указывается цифрами и прописью

	2
	Срок выполнения работ

	дней
	
	

	3.
	Гарантийный срок на выполненные работы
	
	
	С момента приемки объекта


 и т.д.
3. Предложение имеет следующие обязательные приложения:

3.1. Технико-экономический расчет (обоснование снижения стартовой цены) _______ на стр.;

3.2. График выполнения работ  ______ на стр.

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части конкурсной документации влияющими на стоимость производства работ.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на работы, в соответствии с предметом конкурса, работы в любом случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального контракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической части конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право _______________________________________, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений, являющегося предметом конкурса в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок 14 (четырнадцать) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта по предмету конкурса, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с ____________________________________________________________________________________________________________________________________________нами уполномочен _____________________________________________________ 
                                           (контактная информация уполномоченного лица).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/ место жительство телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: _____________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________

15. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) 

______________________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)
Главный бухгалтер             

 _____________________________ (Фамилия И.О.)

 (подпись)

МП 
    




Форма № 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

	1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма:

(на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/

Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица
	

	2. Регистрационные данные:

2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

(на основании Свидетельства о государственной регистрации)

2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)
Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица


	

	3. Учредители (акционеры) (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия 

(на основании учредительных документов, данные реестра акционеров) (для юридических лиц)
	

	3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц)
	

	3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
	

	ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД участника размещения заказа


	

	4. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа
	Страна

	5. 
	Адрес 

	6. Почтовый адрес участника размещения заказа
	Страна

	7. 
	Адрес

	8. 
	Телефон

	9. 
	Факс 

	Примечание:

Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: 

· Устав, положение, учредительный договор;

· Свидетельство о государственной регистрации;

· Информационное письмо об учете в ЕГРПО;

· Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

· Выписка из реестра акционеров

	10. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	6.1. Наименование обслуживающего банка
	

	6.2. Расчетный счет
	

	6.3. Корреспондентский счет
	

	6.4. БИК
	

	Примечание:

Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах.

Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.



	11. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	


	
	

	12. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях, аффилированных лицах (в соответствии со ст. 105, 106 ГК Российской Федерации, в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия «аффилированного лица» в статье 4 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» № 948-1 от 22.03.1991 г.)
Наименование, основной вид деятельности, место нахождения, вид участия
	

	13. Сведения о том является ли сделка, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса крупной сделкой/сделкой с заинтересованностью для участника размещения заказа.  
	

	14. Орган управления участника размещения заказа – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего конкурса и порядок одобрения соответствующей сделки.
	


В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

· формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

· акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

1. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

2. ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)______________        ____________

                                                                                      

      
     (подпись)                                                             (Ф.И.О.)М.П.
Главный бухгалтер



___________________        _____________________

                                                                                            

       (подпись)                                                             (Ф.И.О.)
Форма № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Наименование участника ______________

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с _________________________________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

 ______________________________________________________________________
(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

	№№

п/п
	Наименование показателя


	Данные участника размещения заказа
	Примечание

	1
	2
	4
	5

	1
	Обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами (человек)
	
	

	2
	Обеспеченность оборудованием и машинами (штук), в том числе:
	
	

	 3
	Наличие опыта выполнения работ аналогичных предмету конкурса (всего объектов)
	
	

	4
	Применяемая система контроля качества за выполненными работами
	
	

	5
	Работы, на которые участник планирует привлечь субподрядные организации
	
	

	6
	Метод производства работ
	
	

	7
	Мероприятия по охране труда
	
	

	8
	Экологические мероприятия
	
	

	9
	Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
	
	


2. Мы ознакомлены с материалами, содержащихся в технической части конкурсной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.
Полное наименование/ Ф.И.О, паспортные данные _______________________

Юридический адрес организации ____________________________________________________

Фактический адрес организации/место жительства _______________________________________

Банковские реквизиты _____________________________________________________________

Должность руководителя ___________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _____________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ________________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________________________

Участник размещения заказа 

(уполномоченный представитель) 
__________________ (Фамилия И.О.)

         
(подпись)

Главный бухгалтер             

 ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 
    



              
(подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

Форма № 5

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.Новосибирск _______________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________

    (наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________  «____» ___________

представлять интересы ___________________________________________________

                             (наименование организации)

на конкурсах, проводимых_________________________________________________.

                                                    (наименование организации кем проводится)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                            (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

                                                                                                                                                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

                                         (Ф.И.О.)
Приложение 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
ДОГОВОР № ____
г. Новосибирск                                                               «___»_____________200__г.

______________________________________________________________________________

(полное наименование, имя подрядчика)

______________________________________________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем Подрядчик, в лице _________________________________

______________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________и лицензии № _____________________ действительной до «____» _____________, с одной стороны и _______________________________

______________________________________________________________________________,

(полное наименование Заказчика)

имеющее лимиты финансирования в бюджете г. Новосибирска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________________________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в настоящем договоре, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

           2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) по капитальному ремонту МУЗ________________________________________________________________________________

                             (наименование учреждения и перечень видов работ по объекту)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(указать объем, содержание работ и иные предъявляемые требования либо указать, что они определяются в соответствии с технической документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора)


2.2. Результат выполненной работы должен быть пригоден для целей улучшения материально-технической базы  ___________________________________________________________
                                                                           (наименование учреждения)

2.3. Передача результата работы оформляется актом приема-передачи, подписанным сторонами.

            2.4. Подрядчик предоставляет на результат выполненной работы гарантию качества в течение 1 года с момента передачи результата работы Заказчику (обязуется, что результат работы будет в течение этого срока соответствовать требованиям, указанным в пунктах 2.1-2.2 настоящего договора).


2.5. В случае обнаружения недостатков выполненной работы Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика. Если иное требование не указано в извещении об обнаружении недостатков, считается, что Заказчик установил для Подрядчика срок для устранения обнаруженных недостатков 14  дней с момента направления вышеназванного извещения.


В случае, если Подрядчик в срок, указанный в предыдущем абзаце, не выполнит требования, указанного в извещении, в том числе не устранит обнаруженные недостатки выполненной работы, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и оплаты выполненной работы (потребовать возврата уплаченной денежной суммы в полном объёме). В этом случае уплаченная денежная сумма должна быть возвращена не позднее трех дней с момента направления Подрядчику требования о её возврате.


2.6. Подрядчик обязуется выполнить указанную в настоящем договоре работу в следующий срок: в соответствии с графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.7. Заказчик имеет право передать Подрядчику материалы, необходимые для выполнения работы в соответствии с настоящим договором. Передача материалов оформляется актом приема-передачи. В этом случае цена работы, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость переданных материалов, исчисленную в соответствии с настоящим договором.


2.8. За нарушение срока выполнения работы (в том числе промежуточных сроков) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости неисполненных работ за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


3.1. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику за выполненные работы ____________________________________________________________________________________

(прописью)

___________________________________________________ рублей, в том числе НДС

__________________________________________________________________  рублей

                                                     (прописью)

 в соответствии с ценами согласно Приложению (ям) к договору № ______________ (смета) и согласно протокола заседания комиссии по размещению муниципального заказа от ___________ № ________. 

            3.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно, на основании актов  на выполненные работы, подписанных сторонами.


3.3. Цена работы определяется сметой являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.


3.4. В случае расхождения цены работы, указанной в смете и цены, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить цену, указанную в пункте 3.1 настоящего договора.

            3.5. В случае, если в акте приема-передачи выполненных работ (актах выполненных работ) указывается цена большая, чем цена, указанная в смете, либо в пункте 3.1 настоящего договора, то Заказчик обязан уплатить Подрядчику только цену согласно пункту 3.1 настоящего договора.

            3.6. Цена, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, изменению в большую сторону не подлежит.        

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами и согласования с начальниками, указанных в настоящем договоре структурных подразделений мэрии г. Новосибирска.


4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе соглашение о его расторжении или прекращении, могут быть совершены только в форме одного документа, соответствующего требованиям, указанным в пункте 4.1. настоящего Договора.


4.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один экземпляр для мэрии г. Новосибирска.

            4.4. Содержание условий, не указанных в настоящем Договоре, регулируются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

            4.5. Ни одна Сторона не имеет право: 


- поручить исполнение своих обязательств по настоящему договору третьему лицу;

      - переуступить право требования долга третьему лицу.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
             5.1. Начало – со дня подписания договора сторонами и до 31.12. 2007 года.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
             6.1. Стоимость материалов включена в смету.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:

1. Смета;

      2. Прочие   ___________________________________________________________

(график выполнения работ, техническая документация)

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

         ПОДРЯДЧИК                                                               ЗАКАЗЧИК

__________________________                                 __________________________

 (наименование организации)                                     (наименование организации)               

      юридический адрес                                                        юридический адрес

ИНН / КПП                                                                       ИНН / КПП

                                                                                            Лиц. счет

_________________________                                   __________________________

             (телефон)                                                                           (телефон)

_________________________                                   __________________________

  Ф.И.О. руководителя                                                     Ф.И.О. руководителя

                М.П.                                                                                 М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УФ и НП мэрии        __________________________          Б. В. Буреев
                                                                       (подпись)

И.о. начальника департамента     ___________________________  А. А. Корнилов
по социальной политике                           (подпись)                                 
 Начальник УФ и НП администрации                     

 ________________________ района    _______________________ ___________

                                                                           (подпись)                        (Ф.И.О.)


М.П.


Начальник управления

здравоохранения мэрии                      _________________________ А. А. Львов
                                                                          (подпись)                        

Юрист УФ и НП мэрии                    _________________________ _______________

______________________________       (подпись)                                 (Ф.И.О.)
Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Муниципальные лечебно-профилактические учреждения, в которых необходимо выполнить капитальный ремонт 
	№ лота
	Наименование лота
	Начальная цена

контракта, 
тыс. рублей

	
	Дзержинский район
	

	1
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 18
	2750,0

	2
	Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская клиническая больница № 2» по адресу:  г. Новосибирск, пр.Дзержинского, 15
	250,0

	3
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 12» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
	4000,0

	4
	Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская клиническая больница № 12»  по адресу:

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 49/1
	1500,0

	5
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Новосибирский муниципальный кожно-венерологический диспансер № 2» по адресу: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 225/1
	2000,0

	6.
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская больница № 6» по адресу: г. Новосибирск,  пр.Дзержинского, 15
	2500,0

	7.
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 17» по адресу:

г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
	1000,0

	8.
	Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 17» по адресу:

г. Новосибирск, ул. Доватора, 13/1
	3000,0

	
	Железнодорожный район
	

	9
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 20» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. 1905 года, 19
	6500,0

	10
	Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 20» по адресу: 
г. Новосибирск,  ул. 1905 года, 19
	1500,0

	
	Заельцовский район
	

	11
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
	5800,0

	12
	Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по адресу: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 4
	700,0

	13
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 220
	6000,0

	
	Калининский район
	

	14
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
	6500,0

	15
	Ремонт кабинета флюорографии  в МУЗ «Городская клиническая больница № 25» по адресу: г. Новосибирск, ул. А.Невского, 1а
	1500,0

	16
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 29» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1
	8000,0

	
	Кировский  район
	

	17
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 21» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 63
	5000,0

	18
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 22» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1
	4800,0

	
	Ленинский район
	

	19
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 11» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23
	9000,0

	20
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая больница № 34» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
	11000,0

	
	Октябрьский район
	

	21
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 7» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1 
	5500,0

	22
	Ремонт рентгенкабинета в МУЗ «Городская поликлиника № 7» по адресу:
г. Новосибирск, ул. Ульяновская, 1
	1500,0

	
	Первомайский район
	

	23
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 19» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3 
	5000,0

	
	Советский район
	

	24
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская больница № 3» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Мухачева, 5 
	6500,0

	
	Центральный район
	

	25
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская поликлиника № 1» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42 
	6500,0

	26
	Ремонт кабинета флюорографии в МУЗ «Городская поликлиника № 1» по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 42
	500,0

	27
	Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 
	5500,0


	Особые условия заказчика:  

	 1. Гарантия не менее 1 года 

	 2. Срок выполнения работ – с IV квартала 2006 г. по III квартал 2007 г.

	 3. Претенденты обязаны осмотреть подлежащий ремонту объект. 


Лот № 1. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая больница № 2»
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Общестроительные работы
	 

	1
	Разборка кирпичной кладки перегородки толщиной 0.25м
	м2
	96
	 

	2
	Разборка плинтусов деревянных 
	м
	150
	 

	3
	Разборка деревянных заполнений проемов окон размером 2.5х1 ,=6шт ,1.2х2.4=4шт
	м2
	14
	 

	4
	Монтаж пластиковых окон
	м2
	14
	 

	5
	Демонтаж дверей размером 2.1х1=2шт ,1.7х2.1=1шт 
	м2
	7,77
	 

	6
	Монтаж дверей размером 2.1х1=2шт, 1.7х2.1=1шт 2.1х0.8=1шт
	м2
	9,45
	 

	7
	Разборка кирпичной кладки проёма
	м3
	0,5
	 

	8
	Монтаж пластиковых панелей по металлическому каркасу
	м2
	250
	 

	9
	Облицовка стен ГКЛ по металлическому каркасу
	м2
	270
	 

	10
	Высококачественная шпатлевка стен
	м2
	270
	 

	11
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза
	м2
	270
	 

	12
	Очистка стен от старой  масляной краски
	м2
	230
	 

	13
	Выравнить поверхность стен
	м2
	40
	 

	14
	Улучшенная штукатурка стен декоративной штукатуркой
	м2
	230
	 

	15
	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза
	м2
	230
	 

	16
	Устройство подвесного потолка "Армстронг"
	м2
	120
	 

	17
	Замена дощатых полов  с добавлением нового материала до 50%
	м2
	40
	 

	18
	Устройство основания под полы из ДСП
	м2
	80
	 

	19
	Устройство пола из линолеума
	м2
	140
	 

	20
	Устройство плинтусов деревянных
	м
	150
	 

	21
	Улучшенная масляная окраска плинтусов
	м2
	15
	 

	22
	Очистка и  улучшенная покраска батарей  масляной краской
	м2
	20,4
	 

	23
	Окраска труб водопровода и отопления
	м
	80
	 

	24
	Монтаж пластиковой  перегородки с установкой пластиковой двери
	м2
	12
	 

	25
	Улучшенная масляная окраска дверей 
	м2
	50
	 

	26
	Уборка ти отвоз мусора
	т
	5
	 

	                           Раздел 3. Электромонтажные работы
	 

	27
	Пробивка отверстий диаметром 20мм
	шт
	30
	 

	28
	Прокладка провода ВВГ3х1.5
	м
	120
	 

	29
	Прокладка провода ВВГ3х2.5
	м
	80
	 

	30
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	12
	 

	31
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	18
	 

	32
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4  (Армстронг)
	шт
	32
	 

	33
	Установка распаечных коробок
	шт
	30
	 

	34
	Устройство заземляющего контура
	м
	80
	 


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА РЕМОНТ КРОВЛИ

СМОТРОВОГО КАБИНЕТА МУЗ ГКБ №2, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
УЛ. КОШУРНИКОВА, 18 
1. Утепление крыши керамзитом - 56 кв.м.
2. Очистка крыши от мусора - 1,2 т.
3. Устройство выравнивающих стяжек цементным раствором, толщиной
15 мм - 508 кв.м.
4. Огрунтовка оснований под кровельный ковер битумной мастикой - 508
кв.м.
5. Устройство мягкой кровли в 2 слоя - 672' кв.м.
6. Устройство примыкающей кровли к стенам и парапетам высотой 600
мм - 140 м/п.
7. Демонтаж старых ливневых воронок - 2 шт.
8. Устройство ливневых воронок - 2 шт.
Отделка и перепланировка кабинетов по ул. Кошурникова 18
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка перегородок:
	100 м2
	4
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
покрытий
	3.15
	

	3
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	1.26
	

	4
	Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100м2 окрашиваемой поверхности
	3.15
	

	5
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	4
	

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.21
	

	7
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных плошалью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0.21
	

	8
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	ШТ.
	7
	

	9
	Блоки оконные
	м2
	     21
	

	10
	Приборы дверные накладные
	комплект
	7
	

	11
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.07
	

	12
	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	2.9
	


Ремонт кабинетов и коридора по пр.Дзержинского, 71

	№л/п                          Наименование работ                                                     Ед. им                  К-во             Примечание

	Раздел 1. Общестроительные работы

	1
	Разборка покрытий полов: из линолеума и
Релина
	100 м2 покрытий
	1.98
	

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100м
плинтусов
	1.03
	

	3
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50%
	100 м2
	0.79
	

	4
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных длит площадью": до 20 м2
	100м2 основания
	0.46
	

	5
	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью; свыше 20 м2
	100м2 основания
	0.38
	

	6
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	1.98
	

	7
	Линолеум комерческий
	м2
	202
	

	8
	Устройство плинтусов: деревянных
	100м плинтусов
	1.03
	

	9
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100м2 покрытия
	0.9
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:откосов
	100 м2 окрашиваемо и поверхности
	0.79
	

	11
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.79
	

	12
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	1.15
	

	13
	Очистка вручную поверхности от масляных красок: с лестниц
	100м2 расчищенной поверхности
	2.37
	

	14
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: более 35
	100м2 окрашиваемо
и поверхности
	2.37
	

	15
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
	100м2 окрашиваемо и поверхности
	2.37
	

	17
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100м2 отремонтиро ванной поверхности
	0.79
	

	18
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.79
	

	19
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.37
	

	
	
	
	
	


	20
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	     0.32
	

	21
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2 проемов
	0.07
	

	22
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	.     '   0.32
	

	23
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные OP 12-15B, пл.1.71 м2
	м2 
	32
	

	24
	Приборы оконные
	комплект
	8
	

	25
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.133
	

	26
	Приборы дверные накладные
	Комплект
	8
	

	27
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,1
	

	28
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	Тонна
	10
	

	29
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, расстояние перевозки 10 км
	1 т
	10
	


Лот № 2. Техническое задание

на  ремонт  кабинета флюорографии  МУЗ «Городская клиническая больница № 2»

по ул. пр.Дзержинского, 15 

	№ ПП
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Общестроительные работы
	

	1
	Ремонт штукатурки
	м2
	250
	

	2
	Улучшенная окраска стен
	м
	260
	

	3
	Облицовка стен плиткой
	м2
	40
	

	4
	Ремонт потолков
	м2
	16
	

	5
	Улучшенная окраска потолков
	м2
	94.5
	

	6
	Покрытие пола линолеумом
	м2
	94.5
	

	7
	Окраска оконных проемов
	м2
	3
	

	8
	Окраска дверных проемов
	м2
	16
	

	9
	Ремонт и окраска откосов
	м2
	1888
	


Лот № 3. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая больница № 12»

поликлиническое отделение
	Снятие набела с потолка
	М2
	612

	Cплошное выравнивание поверхности потолка
	М2
	652

	Отбивка штукатурки со стен
	М2
	958

	Снятие панелей
	М2
	542

	Разбор деревянного каркаса для панелей
	М2
	542

	Демонтаж половой керамической плитки
	М2
	630

	Ремонт штукатурки стен
	М2
	958

	Ремонт штукатурки откосов
	М2
	118

	Пропитка стен укрепляющими составами
	М2
	1234

	Шпатлевание потолка 2 раза
	М2
	652

	Высококачественная окраска потолка водоэмульсионным составом
	М2
	652

	Оклейка стен стеклообоями
	М2
	1234

	Окраска обоев
	М2
	1234

	Устройство выравнивающей стяжки
	М2
	630

	Устройство полового покрытия из керамической плитки
	М2
	630   


сантехника, ремонт стояков главного корпуса и теплоузла

	Демонтаж труб отопления 20мм
	М.п.
	720

	Демонтаж чугунных радиаторов
	Шт.
	76

	Промывка радиаторов
	Шт.
	76

	Установка радиаторов
	Шт.
	76

	Монтаж труб отопления 20мм
	М.п.
	720

	Установка шаровых кранов 20мм
	Шт.
	152

	Установка воздушных кранов
	Шт.
	76

	Изоляция труб 32мм
	М.п.
	240

	Демонтаж задвижек 100мм
	Шт.
	5

	Монтаж задвижек 100мм
	Шт.
	5

	Замена задвижек 80 мм
	Шт.
	2

	Замена задвижек 50 мм
	Шт.
	10

	Замена металлических труб 80 мм
	М.п.
	60


Ведомость объемов работ по ремонту 3-го этажа терапевтического корпуса

 МУЗ «ГКБ №12» по ул. Трикотажная 49/1
	№
	Общестроительные и отделочные работы
	
	

	1
	Замена   чердачного    перекрытия    с    заменой    настила, утеплителя и балок
	м2
	1260

	2
	Пароизоляция чердачного перекрытия
	м2
	1260

	3
	Устройство подшивных потолков из плит «Армстронг» по каркасу
	м2
	1260

	4
	Устройство ходовых трапов по чердачному перекрытию
	м.п.
	72

	5
	Ремонт     и     восстановление     коробов     естественной вентиляции по чердачному перекрытию
	м.п.
	120


Лот № 4. Техническое задание

на ремонт  рентгенкабинета и кабинета ФЛГ

 МУЗ «Городская клиническая больница № 12»

	 
	Демонтажные работы
	 
	 

	 
	Снятие подоконных досок бетонных
	м2
	5

	 
	Разборка покрытий стяжки цементной
	м2
	30

	 
	Отбивка штукатурки с откосов
	м2
	28

	 
	Демонтаж перегородок щитовых
	м3
	78

	 
	 Демонтаж светильников люминисцентных
	 шт
	16

	 
	Окон деревянных 9шт
	м2
	18

	 
	 Дверных блоков деревянных 10шт
	м2
	20

	 
	Кафельной плитки
	м2
	98

	 
	Стяжки цементной
	м2
	30

	 
	Штукатурки 40мм
	м2
	156

	 
	Демонтаж вентиляционных коробов из листовой стали
	м2
	4

	 
	Монтажные работы
	 
	 

	 
	Устройство Армстронга влагостойкого
	м2
	65

	 
	Устройство Армстронга " Енисей"
	м2
	33

	 
	Устройство перегородок кирпичных 250мм
	м2
	73

	 
	Закладка проемов кирпичем
	м3
	2

	 
	Установка окон пластиковых
	м2
	16

	 
	Устройство  окна пластикового смотрового
	м2
	0.5.

	 
	Установка подоконников пластиковых
	м2
	 5.

	 
	Запенивание монтажной пеной
	м.п.
	68

	 
	Устройство откосов оконных ПВХ с изоляцией по каркасу
	м2
	21

	 
	Устройство перегородок ГВЛВ по каркасу
	м2
	50

	 
	Устройство ГВЛВ по каркасу
	м2
	180

	 
	Штукатурка стен баритовой штукатуркой по сетке
	м2
	73

	 
	Облицовка стен кафельной плиткой 
	м2
	173


	 
	Устройство металлических перемычек в стенах
	кг
	26

	 
	Грунтовка и окраска металлических конструкций
	м2
	3

	 
	Монтаж дверных блоков межкомнатных с фурнитурой 90мм
	шт
	5

	 
	Монтаж дверных блоков металлических с рентгенозащитных
	шт
	4

	 
	Шпатлевка , грунтовка и окраска стен
	м2
	55

	 
	Оклейка обоями под окраску
	м2
	55

	 
	Устройство кабельканалов из пластиковой трубы Д-110 
	м
	5

	 
	Устройство кабельканалов из пластиковой трубы Д-50 
	м
	5

	 
	Устройство стяжки цементной 40мм
	м2
	98

	 
	Облицовка полов керамогранитом 
	м2
	98

	 
	Устройство плинтусов из керамогранита 150мм
	м.п.
	42

	 
	установка решеток тдекоративных на радиаторы
	 шт
	4

	 
	Сантехнические
	 
	 

	 
	Демонтаж,монтаж труб канализации ПВХ д-50мм
	м.п.
	8

	 
	Демонтаж,монтаж раковины,смесителя
	шт
	2

	 
	Демонтаж,монтаж труб отопления полипропилен
	м.п.
	28

	 
	Демонтаж,монтаж радиаторов " Сахара"
	шт
	9

	 
	Видионаблюдение
	 
	 

	 
	Кабель UTP 5-Категории
	м
	45

	 
	Видиокамеры КРС-190
	шт
	5

	 
	Монитор
	шт
	2

	 
	Крыльцо
	 
	 

	 
	Демонтаж стяжки
	м3
	1

	 
	Стяжки цементной
	м2
	10

	 
	Штукатурка стен Цементной штукатуркой по сетке
	м2
	8

	 
	Грунтовка,шпатлевка и окраска
	м2
	8

	 
	Облицовка керамогранитом
	м2
	10

	 
	Установка поручней
	м.п.
	7

	 
	Устройство системы вентиляции
	 
	 

	 
	Заглушка 160
	шт
	2

	 
	Заглушка 100
	шт
	2

	 
	Фильтр 
	шт
	1

	 
	Решетка зашитная 160
	шт
	1

	 
	Воздуховод 160 гофр 
	м
	20

	 
	Клапон обр 160
	шт
	1

	 
	Пена монтажная
	шт
	5

	 
	Скоч аллюминевый DEK
	шт
	4

	 
	Воздухонагреватель 25кВа
	шт
	1

	 
	Вентилятор KVFU 160 С ( 810м3/ч, 230 В, 0.4 А)
	шт
	1

	 
	Воздуховод 160 (Оцин)
	м
	8

	 
	Воздуховод 100гофр 
	м
	30

	 
	Тройник160/100
	шт
	4

	 
	Тройник100/100
	шт
	3

	 
	Тройник160/160
	шт
	3

	 
	Переход 160/100
	шт
	2

	 
	Дюбельгвозди 6*60
	шт
	250

	 
	Саморезы по металл.4*13
	шт
	180

	 
	Диффузор 160
	шт
	8

	 
	Диффузор 100
	шт
	6

	 
	Вентилятор KVFU 250 A ( 870м3/ч, 230 В, 0.44 А)
	шт
	2

	 
	Воздуховод 250 гофр
	м
	30

	 
	Воздуховод 100
	м
	20

	 
	Тройник 250/100
	шт
	5

	 
	Тройник 100/100
	шт
	2

	 
	Воздуховод 250 (Оцин)
	м
	13

	 
	Воздуховод 100 (Оцин)
	м
	12

	 
	Диффузор 250
	шт
	2

	 
	Диффузор 100
	шт
	7

	 
	Решетка защитная 250
	шт
	2

	 
	Терморегулятор
	шт
	1

	 
	Электромонтажные работы
	 
	 

	 
	Свет. люм. Встраеваемый армстронг 4х20с рассеивателем
	шт
	35

	 
	Лампы ЛЛ 20Вт
	шт
	140

	 
	Свет. люм. Встраеваемый накл. 2х36
	шт
	2

	 
	Лампы ЛЛ 36Вт
	шт
	4

	 
	Светильник "Таблетка" 1-ламповый
	шт
	2

	 
	ЛН 60Вт
	шт
	2

	 
	Бактерицидные светильники
	шт
	4

	 
	Выключатель одноклавишный внутренний
	шт
	11

	 
	Розетка внутренняя 2-местная
	шт
	26

	 
	Подрозеточная коробка под гипс с пласт. Зажимами
	шт
	37

	 
	Распаячная коробка  ТУСО 85х85
	шт
	42

	 
	Распаячная коробока 150х150
	шт
	1

	 
	СИЗ №1
	шт
	96

	 
	СИЗ№2
	шт
	52

	 
	ВВГ 3х1.5 (в гофре)
	м
	350

	 
	ВВГ 3х2.5(в гофре)
	м
	310

	 
	ВВГ 5х4(в гофре)
	м
	52

	 
	ВВГ 5х25
	м
	16

	 
	Гофрированная трубка d=20
	м
	660

	 
	Гофрированная трубка d=25
	м
	52

	 
	Муфты
	шт
	10

	 
	Бокс
	шт
	3

	 
	1Р ВА47-29 16А ИЭК
	шт
	4

	 
	3Р ВА47-29 80А ИЭК
	шт
	6

	 
	2Р 25А 30мА (ИЭК АД-12)
	шт
	3

	 
	1Р ВА47-29 16А ИЭК (вентилятор вытяжка)
	шт
	7

	 
	3Р ВА47-29 25А ИЭК на приточку
	шт
	5

	 
	шинка нулевая
	шт
	2

	 
	ЯРВ 1002м на ППН
	шт
	2

	 
	Дюбель под хомут
	шт
	1424

	 
	Дюбель-гвоздь 6х50
	шт
	310

	 
	Хомуты
	шт
	712

	 
	Саморезы
	шт
	200

	 
	Изолента
	шт
	2

	 
	Бабочки
	шт
	20


Лот № 5. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Новосибирский муниципальный кожно-венерологический диспансер № 2»

	 

Общестроительные и отделочные работы 1-ый этаж

 

	 
	1. Оконные блоки
	 
	 

	 
	  1.1. Демонтаж оконных деревянных блоков в кирпичных стенах с отбивкой 
	 
	 

	 
	         штукатурки в откосах окон, ширина откосов 40см
	 
	 

	 
	         - блоки 1,34 х 2,1 h - 38 шт.
	м²
	114

	 
	         - блоки 2,1 х 2,1 h - 11 шт.
	м²
	48,4

	 
	  1.2. Демонтаж мозаичных бетонных подоконных досок
	м²
	41,2

	 
	  1.3. Монтаж оконных пластиковых блоков с однокамерными стеклопакетами
	 
	 

	 
	         - блоки 1,34 х 2,1 h - 38 шт.
	м²
	114

	 
	         - блоки 2,1 х 2,1 h - 11 шт.
	м²
	48,4

	 
	  1.4. Установка пластиковых подоконных досок
	м²
	41,2

	 
	  1.5. Монтаж оцинкованных подоконных сливов: 1,4 х 0,5 - 38 шт
	 
	 

	 
	                                                                                     2,3 х 0,5 - 11 шт.
	 
	 

	 
	2. Дверные блоки
	 
	 

	 
	  2.1. Расширение дверных проемов по ширине и высоте в кирпичных капи-
	 
	 

	 
	        тальных стенах
	м³
	0,42

	 
	  2.2. Установка перемычек из швеллеров № 14
	тн.
	0,3

	 
	  2.3. Демонтаж сборных железобетонных перемычек
	м³
	1,44

	 
	  2.4. Установка дверных блоков металлических двухпольных 1,4х2,2 h-4 шт.
	м²
	12,4

	 
	  2.5. Закладка дверных проемов кирпичем
	м³
	1,1

	 
	  2.6. Установка деревянных утепленных наружных двупольных дверей
	 
	 

	 
	         в кирпичных стенах 2 шт.
	м²
	6,2

	 
	  2.7. Установка деревянных дверных блоков внутренних в кирпичных
	 
	 

	 
	         перегородках  0,9 х 2,3 h - 38 шт.
	м²
	58

	 
	  2.8. То же в капитальных кирпичных стенах 0,9 х 2,3 h - 3 шт.
	м²
	6,1

	 
	  2.9. Опанелка дверных проемов 
	м.п.
	385,2

	 
	  2.10.Устройство витражных металлопластиковых перегородок в комплекте
	 
	 

	 
	          с остекленными двухпольными дверями
	м²
	95,8

	 
	  2.11.Установка пластиковых фрамуг в кирпичных перегородках
	м²
	13,2

	 
	  2.12.Высококачественная штукатурка откосов дверных проемов в
	 
	 

	 
	         кирпичных стенах и перегородках
	м²
	35,6

	 
	3. Отделочные работы
	 
	 

	 
	  3.1. Высококачественная штукатурка стен по силикатному кирпичу штука-
	 
	 

	 
	        туркой "Ротбанд" (Германия) при толщине намета до 30 мм.
	м²
	750,2

	 
	  3.2. Закрепление сетки "Рабитца" с мелкой ячейкой с пристрелкой дюбелями
	 
	 

	 
	         к плитам перекрытия
	м²
	676,6

	 
	  3.3. Высококачественная выравнивающая штукатурка потолков (при пере-
	 
	 

	 
	        паде плит до 5 см.) штукатуркой смесью "Гольдбанд"
	м²
	676,6

	 
	  3.4. Облицовка стен глазурованной плиткой на всю высоту: в лаборатории,
	 
	 

	 
	        процедурном кабинете, автоклавной, в кабинетах, у раковин, в санузлах
	м²
	364,6

	 
	  3.5. Утепление стен тамбура минериловатными  негорючими плитами 
	 
	 

	 
	         толщиной 50 мм. 
	м²/м³
	21,5 /1,1

	 
	  3.6. Облицовки стен тамбура металлическими Сайдингом по металлически-
	 
	 

	 
	         му каркасу
	м²
	21,5

	 
	  3.7. Подшивка потолка тамбура металлическим Сайдингом по металличес-
	 
	 

	 
	         кому каркасу
	м²
	9

	 
	  3.8. Утепление стен лестничных клеток (жилой части дома) листами
	 
	 

	 
	         утеплителя "Депрон" толщиной 6 мм. (1250х800 мм)
	м²
	149,6

	 
	         (крепление листов утеплителя к кирпичным оштукатуренным стенам 
	 
	 

	 
	         на клеющей мастике и самозаклинивающими винтами)
	 
	 

	 
	  3.9. Установки ограждений (защитной декоративной доски шириной 200 мм)
	 
	 

	 
	         вдоль стен по коридору и в холлах
	м.п.
	178

	 
	  3.10.Покрытие лаком за 2 раза защитной доски
	м²
	35,6

	 
	           Полы
	 
	 

	 
	  3.11.Выравнивающая цементно-песчаная подготовка под полы   = 40 мм.
	м²
	676,6

	 
	  3.12.Устройство полов из керамической большеразмерной плиткой, с высо-
	м²
	342,8

	 
	           кой прочностью на истирание, на клеющей мастике: в лаборатории,
	 
	 

	 
	           автоклавной, вестибюле, холлах, коридоре, тамбуре, запасном выходе
	 
	 

	 
	           и в санузлах.
	 
	 

	 
	  3.13.Устройство сапожка по стенам метлахской плитки
	м²
	44,4

	 
	  3.14.Железнение цементно-песчаных полов
	м²
	334,2

	 
	  3.15.Проалифка цементных полов
	м²
	334,2

	 
	  3.16.Настилка линолеума "Синтерос"
	м²
	334,2

	 
	  3.17.Устройство гидроизоляции полов в санузлах из 2-ух слоев "Бикроста
	м²
	14,5

	 
	          на мастике
	 
	 

	 
	  3.18.Устройство плинтусов их ПХВ
	м.п.
	320,6

	 
	  3.19.Уборка, погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 10 км
	тн.
	 

	 
	          ( выборка при составлении сметы)
	 
	 

	 
	4. Малярные работы
	 
	 

	 
	  4.1. Высококачественная масляная покраска стен вновь по штукатурке
	м²
	1106

	 
	  4.2. Высококачественная водоэмульсионная покраска потолков вновь
	м²
	539,2

	 
	         по штукатурке
	 
	 

	 
	  4.3. Высококачественная масляная покраска потолков вновь по штука-
	м²
	137,4

	 
	         турке
	 
	 

	 
	  4.4. Подготовка поверхностей стен под наклейку обоев
	м²
	658,3

	 
	  4.5. Наклейка обоев под покраску
	м²
	658,3

	 
	  4.6. Масляная покраска обоев
	м²
	658,3

	 
	  4.7. Высококачественная масляная покраска дверей
	м²
	70,4 х 2,6 "К"

	 
	  4.8. Высококачественная покраска батарей и труб с расчисткой старой
	м²
	117,8

	 
	         краски более 35%
	 
	 

	 
	  4.9. Устройство экранов на отопительные приборы из специальных панелей
	м²
	242,6

	 
	  4.10.Обшивка стояков труб листами ГВЛ по металлическому каркасу
	м²
	18,5

	 
	  4.11.Высококачественная масляная покраска коробов
	м²
	18,5

	 
	МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
	 
	 

	 
	1. прокладки воздуховодов из листов оцинкованной стали   Ø 200мм.
	м.п.
	120

	 
	2. монтаж воздуховодов металлических
	м²
	120

	 
	3. установка воздухораспределителей
	к-та
	4

	 
	4. установка жалюзийных решеток
	шт.
	18

	 
	5. установка клапанов -  Ø 355 мм.
	шт.
	6

	 
	6. установка заслонок с электроприводом
	шт.
	3

	 
	7. установка зонтов их листовой стали
	шт.
	4

	 
	8. установка гибких вставок к 
	шт.
	2

	 
	9. монтаж вентиляторов
	к-та
	2

	 
	10.монтаж электронагревателей на 
	к-та
	1

	 
	11.тепловая изоляция воздуховодов на приточной системе
	м³
	2,2

	
	РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ И ОСВЕЩЕНИЮ
	
	

	 
	1. Прокладка кабеля в готовых каналах стен
	м.п.
	540

	 
	2. Прокладка кабеля скрытой проводки (под штукатурку)
	м.п.
	1420

	 
	3. Монтаж выключателей двухклавишных при скрытой проводки
	шт.
	43

	 
	4. Монтаж переключателей при скрытой проводке
	шт.
	86

	 
	5. Монтаж светильников для ламп накаливания
	шт.
	38

	 
	6. Монтаж потронов на стены и потолочные
	шт.
	56

	 
	7. Монтаж светильников для 2-х люминисцентных ламп
	шт.
	11

	 
	8. Монтаж щитков лабораторных
	шт.
	18

	 
	9. Монтаж счетчика трехфазного
	шт.
	1

	 
	10.Монтаж щита группового на 120 ручек
	шт.
	1

	 
	11.Монтаж переходных коробок клемных
	шт.
	11

	 
	12.Монтаж муфт крнцевых для кабеля (3-х фазных)
	компл.
	6

	 
	13.Заделка кабеля с экранированными жилами, число жил 7
	шт.
	4

	 
	14.Мрнтаж розеток штепсельных при открытой проводке
	шт.
	42

	 
	15.Подключение жил кабелей к внешней сети
	жил
	540

	 
	16.Монтаж коробок (ящиков) с зажимами для кабелей
	шт.
	43

	 
	17.Монтаж переключателей универсальных пылеводозащищенных
	шт.
	6

	 
	18.Монтаж пускателя ручного общего назначения
	шт.
	12

	 
	19.Монтаж выключателей установочных автоматических (автоматы)
	шт.
	8

	 
	20.Монтаж ящика с одним двухполюсным рубильником
	шт.
	6

	 
	РЕМОНТ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ
	 
	 

	 
	1. Прокладка трубопроводов отопления из труб Ø  32 мм. Стальных
	м.п.
	380

	 
	2. То же из металло-полимерных труб  Ø  20 мм.
	м.п.
	310

	 
	3. Установка вентелей  Ø  до 50 мм.
	к-та
	4

	 
	4. Монтаж кранов с двойной регулировкой латунных   Ø 20 мм.
	шт.
	60

	 
	5. Монтаж трубопроводов водоснабжения  из стальных оцинкованных 
	м.п.
	150

	 
	   труб   Ø 32 мм.
	 
	 

	 
	6. То же Ø  25 мм.
	м.п.
	120

	 
	7. Установка вентелей   Ø 25 мм.
	шт.
	42

	 
	8. Установка водомеров   до 40 мм.
	шт.
	2

	 
	9. Прокладка канализационных труб ПВХ Ø 50 мм.
	м.п.
	50

	 
	10.Установка унитазов с бочком
	шт.
	5

	 
	11.Установка ванн (поддонов) чугунных
	шт.
	2

	 
	12.Установка умывальников
	шт.
	25

	 
	13.Установка смесителей для умывальников
	к-тов
	25

	 
	14.Установка счетчика  Ø  40 мм.
	шт.
	1

	 
	15.Врезка в действующие сети отопления и водоснабжения
	врезки
	3

	 
	16.Монтаж проходных вентелей фланцевых чугунных
	шт.
	42

	 
	17.Монтаж смесителей для настольных моек с верхней камерой смешивания
	шт.
	25

	 
	18.Монтаж моек для мытья рабочего инвентаря
	шт.
	25


Лот № 6. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Детская городская больница № 6»

Ремонт повешений диагностических кабинетов по адресу: 
пр. Дзержинского. 15 кабинет УЗИ - 32м3. кабинет ЭКГ - 22м2
Дефектная ведомость
	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Номера помещений 
по спецификации

	1
	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые
	м2/шт
	10/2
	6;9

	2
	Замени дверных деревянных блоков на пластиковые
	м2/шт
	6/2
	6;9

	3
	Ремонт штукатурки
	м
	26
	6;9

	4
	Улучшенная масляная окраска стен и потолков
	м2
	80
	6;9

	5
	Штукатурка оконных и дверных откосов
	м3
	10
	6;9

	6
	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен и потолков
	м2
	50
	6;9

	7
	Масляная окраска батарей и труб
	м2
	9
	6;9

	8
	Масляная окраска плинтусов
	м2
	4,0
	6;9

	9
	Замена линолеума
	м2
	44
	б;9

	10
	Облицовка стен глазурованной плиткой
	м2
	5
	6;9

	11

	Замена проводки освещения
	п.м
	40
	6;9


на ремонт помещения клинической лаборатории - 28 м2
по адресу: ул. Трикотажная. 31
Дефектная ведомость
	п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Номера 
помещений по

 спецификации

	1
	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые
	м2/шт
	10/2
	20

	2
	Замена дверных деревянных блоков на пластиковые
	М2/ШТ
	2,6/1
	20

	3
	Ремонт штукатурки
	м2
	14,5
	20

	4
	Улучшенная масляная окраска стен
	м2
	45
	20

	5
	Штукатурка оконных и дверных откосов
	мг
	3
	20

	6
7
	Улучшенная масляная окраска потолков
	м2
	28
	20

	
	Масляная окраска батарей и труб
	м2
	9
	20

	8
	Масляная окраска плинтусов
	м2
	2,8
	20

	9
	Замена
линолеума
	м2
	28
	20

	10
	Облицовка степ глазурованной плиткой
	м2
	2,7
	20

	11
	Замена проводки освещения
	п.м2
	50
	20


На ремонт помещений R-кабинета
по адресу: ул. Промышленная.2а
Дефектная ведомость
	№

п/п
	Наименование работ
	Един. измерения
	Количество

	1
	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые
	М2/шт
	18,2/7

	2
	Замена дверного блока
	М2/шт
	2,0/1

	3
	Замена спей, двери
	М2/шт
	3.5/1

	 4
	Кладка отдельными участками стен из кирпича
	М3
	3,6

	  5
	Гладкая облицовка стен
	м2
	7

	6
	Окраска противогрибковым составом потолков
	м2
	45

	7

	Ремонт штукатурки потолков
	м2
	27

	8
	Окраска потолков водоэмульсионным составом
	м2
	45

	9
	Масляная окраска потолков
	м2
	22

	10

	Ремонт штукатурки внутренних стен
	м2
	32+16

	11
	Ремонт штукатурки откосов
	м2
	3

	12
	Окраска стен водоэмульсионным составом
	м2
	50

	13
	Улучшенная масляная окраска стен и откосов
	м2
	114

	
	Улучшенная масляная окраска дверей
	м2
	5

	15
	Масляная окраска радиаторов и труб
	м2
	2,5

	16
	Окраска масляными составами коробов вентиляции
	м2
	22

	17
	Покрытие масляными лаками решетки радиаторной
	м2
	2,5

	18
	Замена плинтусов
	м2
	52

	19
	Окраска масляными Составами
плинтусов
	
	7

	20
	Разборка покрытий полов
	м2
	69

	21
	Перестилка дощатых полов
	м2
	13,7

	22
	Выравнивание лаг
	м2
	13.7

	23 24
	Устройство покрытий из линолеума
	м2
	69

	24

	Замена электроосвещения
	По согласованию


Ремонт помещений: кабинетов правого крыла и регистратуры
поликлинического отделения по адресу: ул. Трикотажная, 52
Дефектная ведомость
	п/п
	Наименование работ
	Един, 
измерения
	Количество

	1
	Замена деревянных оконных блоков
на пластиковые
	М2/шт
	20,8/8

	2
	Замена дверною блока
	М2/шт
	20/8

	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен
	м2
	145

	4

	Штукатурка оконных и дверных откосов
	м2
	16

	5
	Гладкая облицовка стен плиткой
	м2
	22

	6
	Обшивка стен из гипсокартона по
каркасу
	м2
	282

	7
	Устройство подписных потолков из «армсфонта»
	м2
	233,0

	8
	Разборка полов из линолеума
	м2
	107

	9
	Устройство полов из линолеума
	м2
	107

	10
	Шпатлевание стен на 2 раза
	м2
	427

	II
	Улучшенная масляная окраска стен
	м2
	444


	12
	Устройство покрытий и керамогранитных плит
	м2
	2,9

	13
	Устройство стяжек цементных под полы
	м2
	2,9

	14
	Окраска стен и потолков водоэмульсионными составами
	м2
	300

	15
	Устройство конструкций
регистратуры
	м2
	83


Ремонт фасада здания стационара по ул. Промышленная, 2а

	п/п
	Наименование работ
	Един,
 измерения
	Количество

	1
	Облицовка фасада. Установка стен из сайдинга металлических пластин (без стоимости материала)
	М2
	1560

	2
	Монтаж каркасов из сайдинга
	Тонн
	7,8

	3
	Замена деревянных оконных блоков на пластиковые
	м2/шт.
	90/35


Лот № 7. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 17»

Дефектная ведомость
по ремонту и реконструкции кровли детского отделения поликлиники №17 
по ул. Доватора 13/1
	№ п.п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	Устройство кровли из профнастила и разработка проектно-сметной документации
	м. кв.
	1500 м. кв.

	1.1.
	Устройство каркаса
	1 м.кв.
	1500 м.кв.

	1.2.
	Устройство кровли из профнастила
	1 м.кв.
	1500 м.кв.

	1.3.
	Устройство дополнительного утеплителя кровли
	1 м. кв.
	300 м. кв.


Дефектная на электроснабжение МП № 17
	Номера
по порядку
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам о установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением житты ло 10 мм?.
	100 м
	1,5

	2
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 1200x1000
	шт.
	1

	3
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,18

	4
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями
	100 шт.
	0,24

	5
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	100 м
	0,1

	6
	Коробка ответвительная к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем или автоматом или указателем напряжения
	100 шт.
	0,06

	7
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: i 00
	шт.
	3

	Раздел 2. Монтажные работы

	8
	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением житш до 10 мм2
	100 м
	4,22

	9
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4 -жильный сечением жилы до 1 б мм2
	100 м
	1,61

	10
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, грехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25
	шт.
	10

	11
	Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с: нормальными условиями
	100 шт.
	0,12

	12
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в
	100 шт.
	0,18

	13
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой 
	100 шт.
	0,3

	14
	Выключатель; одноклавишный утопленного типа при
	100 гат.
	0,02

	15
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,18

	16
	Короб по степам и потолкам, длина, м: 2
	100 м
	0,7

	17
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15
	шт.
	4

	Раздел 3.

	18
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен, до 25 см
	100 шт.
	0,06

	19
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,2

	20
	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 отверстий
	0,06

	Раздел 4. Стоимость материалов

	21
	Кабель ВВГ 3*4
	м
	422

	22
	Кабель ВВГ 3*2,5
	м
	161

	23
	Щитки освещения
	шт
	4

	24
	Автомат двухполюсной
	шт
	48

	25
	Автомат трехполюсной
	шт
	12

	26
	Светильник с лампами накаливания
	ШТ
	12

	27
	Светильник ЛПО 2*40
	шт
	18

	28
	Лампы накаливания
	шт
	36

	29
	Лампы люминисцентиые Л1> 40
	шт
	36

	30
	Канал кабельный 25*25
	м
	70

	31
	Розетка скрытой проводки
	шт
	30

	32
	Выключатель скрытой проводки
	шт
	2

	
	Выключатель 2-х полюсной
	шт
	18

	34
	Сизы № 2, №3
	шт
	40

	
	Коробка
	шт
	30


Лот № 8. Техническое задание

на ремонт рентгенкабинета МУЗ «Городская поликлиника № 17»

	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4


                  Раздел 1.Ремонт стен.

	1
	Демонтаж старого покрасочного слоя
	м²
	195,32

	2
	Демонтаж закладки оконных проёмов (в кирпич)
	м³
	1,8

	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен известковым раствором
	м²
	10

	4
	Обеспыливание поверхности стен укрепляющей пропиткой
	м²
	195,32

	5
	Шпаклевание стен на 2 раза
	м²
	195,32

	6
	Грунтование ошпаклёванной поверхности перед окрашиванием стен
	м²
	195,32

	7
	Окраска стен масляной краской на 2 раза
	м²
	195,32

	8
	Монтаж декоративных коробов из ГКЛ для скрытия приборов отопления
	м²
	28,15

	9
	Установка декоративных пластиковых решёток отопительн. приборов в короба из ГКЛ
	Шт.
	6

	10
	Укладка кафельной плитки по стене с зашивкой швов
	м²
	23,28

	11
	Уборка мусора
	Т.
	9

	12
	Загрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы
	м³
	15


                  Раздел 2.Ремонт полов.
	13
	Демонтаж линолеума
	м²
	90,2

	14
	Разборка деревянных полов на деревянных лагах
	м²
	90,2

	15
	Демонтаж деревянного плинтуса
	П.м.
	70,8

	16
	Заливка выравнивающей цементно-песчанной стяжки 50мм
	м²
	90,2

	17
	Укладка керамо гранитных плит 30х30 по полу с зашивкой швов
	м²
	90,2

	18
	Укладка керамо гранитных плит 15х30(плинтус) с зашивкой швов
	П.м.
	70,8

	19
	Уборка и погрузка строительного мусора
	м³
	15


                  Раздел 3.Ремонт потолка.

	20
	Демонтаж старого покрасочного слоя
	м²
	78

	21
	Демонтаж известкового набела
	м²
	11,4

	22
	Ремонт штукатурки
	м²
	10

	23
	Затирка швов плит перекрытия
	П.м.
	20

	24
	Шпатлевание потолка на 2 раза
	м²
	90,2

	25
	Окраска потолка на 2 раза
	м²
	90,2

	26
	Уборка и погрузка строительного мусора
	м³
	15


                  Раздел 4.Столярные работы.

	27
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных: 2х0,8,
2х0,9
	Шт.
	3

1

	28
	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками
	Ш.т.
	3

	29
	Монтаж пластиковых окон с подоконниками
	Ш.т.
	6

	30
	Установка дверей со свинцовой защитой
	Ш.т.
	3

	31
	Установка блоков дверных ДГ21-9 с комплектом скобяных изделий, замков и дверей
	Ш.т.
	1

	32
	Уборка и погрузка строительного мусора
	м³
	3


                  Раздел 5.Электромонтажные работы.

	33
	Демонтаж настенных ламп, в т. ч. «НЕ ВХОДИТЬ»
	Ш.т.
	2

	34
	Демонтаж потолочных приборов освещения
	Ш.т.
	8

	35
	Демонтаж розеток утопленного типа 220В,
380В
	Ш.т.
	13

2

	36
	Демонтаж эл. рубильника
	Ш.т.
	1

	37
	Демонтаж выключателей утопленного типа
	Ш.т.
	5

	38
	Демонтаж эл. проводки
	М.
	94

	39
	Монтаж осветительного сигнала «НЕ ВХОДИТЬ»
	Ш.т.
	1

	40
	Монтаж потолочных приборов освещения
	Ш.т.
	15

	41
	Монтаж розеток утопленного типа 220В
	Ш.т.
	13

	42
	Монтаж выключателей утопленного типа
	Ш.т.
	5

	43
	Монтаж проводки
	М.
	100

	44
	Монтаж телефонной проводки
	М.
	41

	45
	Монтаж эл. рубильника
	Ш.т.
	1

	46
	Уборка и погрузка строительного мусора
	м³
	5


                  Раздел 6.Сантехника.

	47
	Демонтаж умывальников
	Ш.т.
	2

	48
	Демонтаж отопительных приборов
	Ш.т.
	6

	49
	Монтаж умывальников
	Ш.т.
	2

	50
	Замена арматуры смесителей без душевой сетки
	Ш.т.
	2

	51
	Монтаж отопительных приборов
	Ш.т.
	6

	52
	Установка шаровых кранов
	Ш.т.
	4

	53
	Уборка и погрузка строительного мусора
	м³
	2


                  Раздел 7.Оборудование.

	54
	Демонтаж существующего ренген оборудования 
	Ш.т.
	1

	55
	Демонтаж существующей вентиляции
	Ш.т.
	1

	56
	Монтаж приточной камеры
	Ш.т.
	1

	57
	Монтаж вытяжной вентиляции
	Ш.т.
	1

	58
	Монтаж воздуховодов
	М.
	30

	59
	Уборка и погрузка строительного мусора
	м³
	8


Поликлиника №17  (флюорограф)

                Раздел 1. Ремонт стен.

	1
	Демонтаж старого окрасочного слоя
	м²
	151,46

	2
	Демонтаж набела
	м²
	27,39

	3
	Демонтаж керамической плитки
	м²
	21

	4
	Закладка смотрового окна сибитом
	м²
	0,6

	5
	Устройство свинцовой защиты
	м²
	1,2

	6
	Ремонт штукатурки
	м²
	30

	7
	Обеспыливание поверхности укрепляющей пропиткой
	м²
	201,05

	8
	Шпатлевание поверхности на 2 раза
	м²
	172,59

	9
	Укладка керамической плитки
	м²
	28,46

	10
	Грунтовка стен
	м²
	172,59

	11
	Окраска стен на 2 раза
	м²
	172,59

	12
	Монтаж короба для скрытия отопительных приборов из ГКЛВ
	м²
	24,27

	13
	Монтаж пластиковых решёток для отопительных приборов 
	Ш.т.
	5

	14
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м³
	15


               Раздел 2.Ремонт потолка.

	15
	Демонтаж старого окрасочного слоя
	м²
	56,5

	16
	Демонтаж набела
	м²
	28,7

	17
	Затирка швов ж/б плит перекрытия
	П.м.
	37,8

	18
	Обеспыливание поверхности укрепляющей пропиткой
	м²
	80,2

	19
	Шпатлевание потолка на 2 раза
	м²
	80,2

	20
	Окрашивание поверхности потолка на 2 раза
	м²
	80,2

	21
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м³
	12


               Раздел 3.Ремонт пола.

	22
	Демонтаж паркета
	м²
	76,3

	23
	Демонтаж деревянного плинтуса
	П.м.
	68,9

	24
	Демонтаж плитки
	м²
	13,9

	25
	Устройство выравнивающей стяжки местами до 50 мм
	м²
	90,2

	26
	Укладка керамо гранита 30х 30 с затиркой швов
	м²
	90,2

	27
	Укладка керамо гранита по плинтусу 15х 30 с зашивкой швов
	П.м.
	102

	28
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м³
	17


               Раздел 4.Столярные работы.

	29
	Демонтаж дверных блоков с дверями
	Ш.т.
	6

	30
	Демонтаж оконных блоков с окнами и подоконниками
	Ш.т.
	4

	31
	Установка рентгенозащитных дверей одностворчатые
	Ш.т.
	2

	32
	Установка рентгенозащитных дверей двухстворчатые
	Ш.т.
	1

	33
	Установка пластиковых окон с подоконниками и откосами
	Ш.т.
	4

	34
	Установка межкомнатных дверей с замками 
	Ш.т.
	2

	35
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м³
	8


                Раздел 5.Электромонтажные работы.

	36
	Демонтаж приборов освещения
	Ш.т.
	10

	37
	Демонтаж существующей проводки
	П.м.
	142

	38
	Демонтаж выключателей
	Ш.т.
	7

	39
	Демонтаж розеток 220В
	Ш.т.
	14

	40
	Демонтаж светового сигнала «Не входить»
	Ш.т.
	1

	41
	Монтаж проводки
	П.м.
	164

	42
	Монтаж приборов освещения
	Ш.т.
	12

	43
	Монтаж выключателей утопленного типа
	Ш.т.
	7

	44
	Монтаж розеток 220В утопленного типа
	Ш.т.
	12

	45
	Монтаж светового сигнала «Не входить»
	Ш.т.
	1

	46
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м³
	10


               Раздел 6.Сантехника.

	47
	Демонтаж старых раковин
	Ш.т.
	2

	48
	Демонтаж унитаза с бачком
	Ш.т.
	1

	48
	Замена канализации диаметром 50мм
	М.
	4

	50
	Монтаж новых раковин 
	Ш.т.
	2

	51
	Монтаж нового унитаза с бачком
	Ш.т.
	1

	52
	Установка новых смесителей 
	комплект
	2

	53
	Подведение подводки с установкой шаровых кранов 
	комплект
	3

	54
	Промывка отопительных приборов
	Ш.т.
	4

	55
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м³
	3


                Раздел 7.Оборудование.

	56
	Монтаж вентиляционных решёток
	Ш.т.
	12

	57
	Монтаж ОПС
	комплект
	1

	58
	Монтаж видео и громкой связи
	комплект
	1


Лот № 9. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 20»

Ведомость объемов работ 

Общестроительные работы. Правое крыло 1-ого этажа по ул. Щетинкина, 54
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ПОЛЫ
	

	1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м

 плинтусов
	3,64
	

	2
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 

покрытий
	3,56
	

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 

покрытий
	4,5
	

	4
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 

покрытий
	0,46
	

	5
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50%
	100 м2
	1,3
	

	6
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 

покрытия
	4,5
	

	7
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	9
	

	8
	Исключить: Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая
	т
	-0,176
	

	9
	Добавить: Олифа комбинированная К-2
	т
	0,176
	

	10
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 

покрытия
	4,5
	

	11
	Исключить: Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	-459
	

	12
	Линолеум полукомерческий
	м2
	459
	

	13
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	3,67
	

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	0,37
	

	15
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,42
	

	16
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 

изолируемой

 поверхности
	0,42
	

	17
	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм
	100 м2
 покрытия
	0,42
	

	18
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 
покрытия
	0,42
	

	19
	Исключить: Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-42,84
	

	20
	Исключить: Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	мЗ
	-0,546
	

	21
	Плитка напольная Керамогранит 30*30 Китай шлифован.
	м2
	42,84
	

	22
	Клей для плитки тяжелой Маска
	тн
	0,252
	

	Раздел 2. Проёмы
	

	23
	Снятие дверных полотен
	100 м2 

дверных 

полотен
	0,6
	

	24
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,38
	

	25
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,18
	

	26
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,97
	

	27
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,25
	

	28
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 

проемов
	0,52
	

	29
	Приборы дверные накладные
	комплект
	17
	

	30
	Замок накладной ЗН-10
	шт.
	17
	

	31
	1ена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	13
	

	32
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,25
	

	33
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	1,3
	

	34
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,15
	

	35
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 

оштукатуриваемой поверхности
	0,15
	

	36
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
	100 шт.

проемов
	0,17
	

	37
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 

проемов
	0,92
	

	38
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м
	100 м2 

проемов
	0,92
	

	39
	Исключить: Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм. шириной 250 мм
	м
	-46,644
	

	40
	Стоимость оконных пластиковых блоков с подоконной доской
	м2
	92
	

	41
	Установка и крепление перфорированного уголка
	100 м коробок
блоков
	1,4
	

	42
	Исключить: Наличники из древесины тип Н-1, размером 13x74 мм
	м
	-156,8
	

	43
	Перфорированный уголок
	м.п.
	156,8
	

	44
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных
	100 м2 

проемов
	0,02
	

	Раздел 3. Потолок
	

	45
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: металлических
	100 м2
	1,031
	

	46
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа
	100 м2 

поверхности 

облицовки
	3,5
	

	47
	Исключить: Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см
	100 м2 поверхности облицовки
	-3,5
	

	48
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	1т

конструкций
	0,45
	

	49
	Плиты акустические типа Акмигран марки 400
	м2
	356,6
	

	50
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м шва
	0,59
	

	51
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 

поверхности
	0,78
	

	52
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	0,78
	

	Раздел 4. Стены, перегородки
	

	53
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,4
	

	54
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией
	100 м2 

перегородок за вычетом проемов
	0,4
	

	55
	Разборка облицовки из ДСП стен и перегородок
	100 м2 

облицовки
	0,21
	

	56
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2 

облицовки
	0,28
	

	57
	Исключить: Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
	1000 м2
	-0,028
	

	58
	Панели пластиковые 3*0,25
	м2
	28
	

	59
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
	100 м2 

перегородок за вычетом проемов
	0,56
	

	60
	Исключить: Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм
	м2
	-56
	

	Облицовочные работы

	61
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100 м2 

поверхности

 облицовки
	0,25
	

	62
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 

поверхности

 облицовки
	0,25
	

	63
	Исключить: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)
	м2
	-25
	

	64
	Плитка облицовочная 20*30
	м2
	25
	

	Штукатурные работы

	65
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 

отремонтированной поверхности
	4,1
	

	66
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 

отремонтированной поверхности
	4,1
	

	67
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 

поверхности
	2,79
	

	68
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 

отремонтированной поверхности
	0,1
	

	69
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2

 поверхности
	0,53
	

	70
	Сухая растворная смесь "Диола"
	т
	2,601
	

	Малярные работы

	71
	Очистка поверхности стен от набела и шлифовка крупной наждачной бумагой
	1м2 очищаемой поверхности
	1,23
	

	72
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	12,1
	

	73
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2

окрашиваемой поверхности
	0,085
	

	74
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 

очищаемой 

поверхности
	1,5
	

	75
	Оклейка стен обоями под окраску: по штукатурке и бетону
	100 м2 

оклеиваемой 

поверхности
	0,55
	

	76
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами обоев под окраску стен
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	0,55
	

	77
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 

окрашиваемой поверхности
	0,25
	

	78
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 

окрашиваемой 

поверхности
	0,44
	

	79
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100м2 

окрашиваемой поверхности
	0,13
	

	Разное

	84
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,21
	

	85
	Перевозка грузов автомобиля ми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1.264 час
	1т
	21
	

	86
	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка
	тонна
	21
	


Ведомость объемов работ

Регистратура. Общестроительные работы по ул. Владимировская, 8
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ПОЛЫ

	1
	Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
плинтусов
	0.265
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100м2
покрытий
	0,247
	

	3
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 
покрытий
	0,247
	

	4
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2
 покрытия
	0,254
	

	5
	Линолеум полукомерческий
	м2
	25,908
	

	6
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0.21
	

	7
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой
 поверхности
	0,02
	

	8
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 
покрытия
	0,254
	

	9
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 
окрашиваемоЙ поверхности
	0,508
	

	10
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50%
	100 м2
	0,254
	

	                                                                 Раздел 2. Проёмы                                                          :

	II
	Снятие дверных полотен
	100 м2
дверных полотен
	0,038
	

	12
	Снятие наличников
	100 м 
наличников
	0,2
	

	13
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	!4
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,019
	

	15
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,106
	

	16
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2
 окрашиваемой
 поверхности
	0,0456
	

	17
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
 оконных 
переплетов
	0,14
	

	18
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	

	19
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100м2 
проемов
	0.12
	

	20
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м
	100 м2 
проемов
	0,12
	

	Раздел 3. Потолок

	21
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа
	100 м2
поверхности облицовки
	0,254
	

	Раздел 4. Стены, перегородки

	22
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 
перегородок
	0,12
	

	23
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 мЗ
	1 мЗ
	0,5
	

	24
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное степ
	100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
	0,072
	

	25
	Разборка деревянных перегородок:
	100 м2
	0.12
	

	26
	Устройство барьеров в регистратуре
	100 м2 перегородок и барьеров
	0.1 16
	

	IШтукатурные работы

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
отремонтированной
поверхности
	0.12
	

	28
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100 м2
оштукатуриваемой
поверхности
	0,72
	

	29
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2
поверхности
	0,1
	

	Малярные работы

	30
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
окрашиваемой поверхности
	0,324
	

	44
	Окраска масляными составами рапсе окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	Разное

	31
	Очистка помещений от строительною мусора
	100 т мусора
	0,06
	

	32
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1.264 час
	1 т

	6
	

	33
	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка
	тонна
	6
	


Дефектная ведомость

объемов работ по ул. Владимировская, 8

1 этаж, регистратура, электромонтажные работы 

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	I раздел. Монтаж

	
	Кабель медный ВВГ-ЗХ2,5 в гофротрубе
	м
	56

	
	Гофротрубад.20
	м
	144

	
	Кабель ВВГ-Зх1,5 в гофротрубе
	м
	90

	
	Кабель ВВГ-Зх1,5 в штрабе
	м
	16

	
	Розетки штепсельные скрыт.уст-ки "Вега"
	шт
	7

	
	Выключатель 2-хклавишн."Вега"
	шт
	1

	
	Светильник встраиваемый ARS 4x18
	шт
	6

	
	Штрабы в кирпичных стенах
	м
	15

	
	Коробки распред
	шт
	5

	
	Коробки монтажные "Вега"
	шт
	8

	
	Сквозные отверстия
	шт
	1


	
	Гнезда под коробки
	шт
	8

	II раздел. Демонтаж

	
	Провод АППВ
	м
	20

	
	Светильники
	шт
	6

	
	Розетки. Выключатели
	шт
	6


Ведомость объемов работ
Регистратура, общестроительные работы по ул. 1905 года, 19

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	]
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ПОЛЫ
	

	1
	Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м 
плинтусов
	0,206
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
покрытий
	0,239
	

	3
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 
покрытий
	0,04
	

	4
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 
покрытия
	0,3
	

	5
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м 
плинтусов
	0,24
	

	6
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	7
	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм
	100 м2 покрытия
	0,04
	

	Раздел 2. Проёмы
	

	8
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,057
	

	9
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,05
	

	10
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,03
	

	11
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 
проемов
	0,019
	

	12
	Приборы дверные накладные
	комплект
	1
	

	13
	Замок накладной ЗН-10
	шт
	1
	

	14
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	2
	

	15
	Установкам крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,1
	

	16
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100м2
окрашиваемой поверхности
	0,0475
	

	17
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,02
	

	18
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
оштукатуриваемой поверхности
	0,02
	

	19
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН~3: общественных зданий
	100 шт. проемов
	0,01
	

	20
	Установка и крепление перфорированного уголка
	100 м коробок блоков
	0,29
	

	Раздел 3. Потолок
	

	2!
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м шва
	0,36
	

	22
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	0,62
	

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,62
	

	Раздел 4. Стены, перегородки
	

	24
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,13
	

	25
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 мЗ кладки
	0,588
	

	26
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,219
	

	27
	Устройство барьеров в гардеробных
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,25
	

	28
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в слой при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проем о в)
	0,056
	

	29
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,12
	

	Штукатурные работы

	30
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,23
	

	31
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	0,23
	

	32
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,02
	

	Малярные работы

	33
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,34
	

	34
	Очистка поверхности стен от набела и шлифовка крупной наждачной бумагой
	1 м2  очищаемой поверхности
	3,54
	

	35
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,13
	

	36
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,075
	

	37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100м2 
окрашиваемой поверхности
	0,01
	

	38
	Улучшенная окраска дверных и оконных откосов масляными составами по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	Разное

	39
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,14
	

	40
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1.264 час
	I т
	14
	

	41
	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка
	тонна
	14
	


Дефектная ведомость

объемов работ по ул. 1905 года, 19
Регистратура, коридор, электромонтажные работы 
	№ л/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	I раздел. Монтаж

	
	Кабель медный ВВГ-ЗХ2,5 в гофротрубе
	м
	80

	
	Гофротруба
	м
	198

	
	Кабель ВВГ-Зх1,5
	м
	120

	
	Кабель ВВГ-Зх1,5 в штрабе
	м
	26

	
	Розетки штепсельные скрыт.уст-ки "Вега"
	шт
	8

	
	Выключатель 2-хклавишн."Вега"
	шт
	2

	
	Светильник встраиваемый ARS 4x18
	шт
	11

	
	Штрабы в кирпичных стенах
	м
	25

	
	Коробки распред
	шт
	8

	
	Коробки монтажные "Вега"
	шт
	10

	
	Сквозные отверстия
	шт
	1

	
	Гнезда под коробки
	шт
	10


	II раздел. Демонтаж

	
	Провод АППВ
	м
	40

	
	Светильники
	шт
	11

	
	Розетки. Выключатели
	шт
	8


Ведомость объемов работ

Регистратура. Общестроительные работы по ул. Щетинкина, 54

	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	             2
	3
	4
	5

	Раздел I. ПОЛЫ
	

	1
	Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов                      .
	100 м
плинтусов
	0,176
	

	2
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 М2
покрытий
	0,193
	

	3
	Разборка покрытий полов; из древесноволокнистых плит
	100 м2
покрытий
	0,193
	

	4
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 
покрытия
	0,193
	

	5
	Устройство плинтусов: деревянных
	100м
плинтусов
	0,176
	

	6
	Улучшенная окраска масляными составами по.дереву: плинтусов                      .    ;    .
	 100 м2 
окрашиваемой поверхности
	0,02
	

	7
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2
 покрытия
	0,193
	

	8
	Простая окраска масляными .составами по дереву: полов
	100 м2 
окрашиваемой
поверхности
	0,386
	

	9
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50%
	100 м2
	0,193
	

	Раздел 2. Проёмы             
	

	10
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,019
	

	11
	Снятие наличников
	100 м
наличников
	0,1
	

	12
	Демонтаж дверных коробок.в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах  
	100 коробок
	0,01
	

	13
	Снятие оконных переплетов: остекленных   
	100 м2 
оконных 

переплетов
	0,092
	

	14
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	

	15
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно- . спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,046
	

	16
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м 
	100 м2 проемов
	0,046
	

	17
	Установка и крепление перфорированного уголка
	100 м  

коробок' блоков
	0,074
	

	Раздел 3. Потолок                                                    
	

	18
	Облицовка потолков плитами типа Акмйгран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа                                
	100 м2
поверхности облицовки
	0,193
	

	Раздел 4. Стены, перегородки 
	

	19
	Разборка деревянных перегородок:                  
	 100 м2
	0,139
	

	20
	Устройство барьеров в регистратуре
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,133
	

	Штукатурные работы

	21
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню к бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм .
	100 м2 отремонтированной
поверхности
	0,17
	

	22
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100м2
поверхности
	0,15
	

	Малярные работы

	23
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски; до 35 %  
	100 м2
окрашиваемой
поверхности
	0,48
	

	24
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
окрашиваемой
поверхности
	0,02
	


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на сантехнические работы по ремонту МУЗ Городской поликлиники №20 по ул. Щетинкина, 54
	№

пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж
	

	1
	Демонтаж санитарных приборов: раковин
	100 приборов
	0,18
	

	2
	Демонтаж смесителей
	100 шт. арматуры
	0,18
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопроводе в
	0,26
	

	4
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,21
	

	Раздел 2. Монтаж
	

	5
	Установка раковин "Тюльпан"
	10
комплектов
	1,8
	

	6
	Установка смесителей к раковинам
	10 шт
	1,8
	

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 16 мм
	100 м трубопровода
	0,53
	

	8
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	шт.
	70
	

	9
	Крепления
	кг
	9,1
	

	Ю
	Установка кранов шаровых диаметром: 16 мм
	1 шт
	35
	

	11
	Установка кранов шаровых диаметром: 20 мм
	1 шт
	4
	

	12
	Врезки диаметром: 15 мм
	1 врезка
	4
	

	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,27
	

	14
	Отвод Ф=50мм
	шт
	53
	

	15
	Манжет Ф=50мм
	шт
	18
	

	16
	Заглушка Ф=50мм
	шт
	18
	

	17
	Крепления
	кг
	4,2
	

	18
	Монтаж резьб диаметром 15 мм
	100 шт
	0,32
	


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на электромонтажные работы по ремонту МУЗ Городской поликлиники №20 
по ул. Щетинкина, 54
	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Электромонтажные работы
	

	Монтаж

	1
	Кабель ВВГ-Зх2,5мм2 двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	7
	

	2
	Кабель ВВГ-Зх1,5мм2 двух-трехжильные под штукатурку по стенам и в бороздах
	100 м
	7,7
	

	3
	Кабели медный пятижильный с креплением накладными скобами ВВГ-5х2,5мм2
	100 м
	0,18
	

	4
	Кабели медный пятижильный с креплением накладными скобами ВВГ-5х6мм2
	100 м
	0,5
	

	5
	Кабель ВВГ- 1x4 мм2 скрыто
	100 м
	0,5
	

	6
	Короб пластмассовый размером 60x40 по стенам
	100 м
	1,05
	

	7
	Щит осветительный (бокс встроенного исполнения)
	шт.
	1
	

	8
	Автомат трехполюсный, ВА47-100.32А
	шт.
	2
	

	9
	Автомат 4-х полюсной ВА-47-29, 16А
	шт.
	4
	

	10
	Автомат 2х полюсный ВА-47-29, 16А
	шт.
	6
	

	11
	Автомат 2х полюсный АД-12, 16А
	шт.
	6
	

	12
	Автомат 2х полюсный ВА-47-29,25А
	шт.
	2
	

	13
	Светильники с 2 люминесцентными лампами ЛПП-01-2x40
	100 шт.
	0,5
	

	14
	Выключатель: одноклавишный "Вега"
	100 шт.
	0,2
	

	15
	Розетка штепсельная
	100 шт.
	0,4
	

	16
	Выключатель двухклавишный "Вега"
	100 шт.
	ОД
	

	17
	Подключение жил кабелей сечение, мм2, до: 16
	100 жил
	1,1
	


	18
	Подключение жил кабелейсечение, мм2, до: 6
	100 жил
	0,6
	

	19
	Коробки распределительные
	шт.
	40
	

	Раздел 2. Строительные работы
	

	45
	Пробивка в кирпичных стенах сквозных отверстий
	100 шт.
	0,16
	

	42
	Пробивка штраб в кирпичных стенах
	100 м борозд
	2
	

	43
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд под коробки
	100 шт.
	0,7
	

	
	

	44
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,5
	

	45
	Демонтаж осветительных приборов: розетки
	100 шт.
	0,4
	

	46
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели
	100 шт.
	0,3
	

	47
	Щитки распределительные
	шт.
	1
	


Дефектная ведомость

объемов работ МУЗ «Городская поликлиника № 20» по ул. Щетинкина, 54, 
1 этаж, регистратура. Электромонтажные работы

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед-изм.
	Кол-во

	I раздел. Монтаж

	
	Кабель медный ВВГ-ЗХ2,5 в гофротрубе
	м
	60

	
	Гофротруба
	м
	70

	
	Кабель ВВГ-Зх1,5
	м
	12

	
	Кабель ВВГ-Зх1,5 в штрабе
	м
	15

	
	Розетки штепсельные скрыт.уст-ки "Вега"
	шт
	6

	
	Выключатель 2-хклавишн."Вега"
	шт
	1

	
	Светильник встраиваемый ARS 4x18
	шт
	4

	
	Штрабы в кирпичных стенах
	м
	14

	
	Коробки распред
	шт
	4

	
	Коробки монтажные "Вега"
	шт
	7

	
	Сквозные отверстия
	шт
	1

	
	Гнезда под коробки
	шт
	7

	II раздел. Демонтаж

	
	Провод АППВ
	м
	30

	
	Светильники
	шт
	4

	
	Розетки. Выключатели
	шт
	6


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
МУЗ г. Новосибирск "Городская поликлиника № 20" по ул. Щетинкина
                        Общестроительные работы.. Левое крыло 1-ого  этажа.
	№

пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. ПОЛЫ
	

	1
	Разборка плинту: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	2,7
	

	2
	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит
	100 м2 покрытий
	2,85
	

	3
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	2,85
	

	4
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,3
	

	5
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50%
	100 м2
	0,32
	

	6
	Устройство покрытий: из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	2,85
	

	7
	Простая окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5,6
	

	8
	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат
	100 м2 покрытия
	2,85
	

	9
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	2,7
	

	10
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	0,27
	

	11
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,3
	

	12
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутил каучуковом клее, с защитой рубероидом: первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,3
	

	13
	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм
	100 м2 покрытия
	0,3
	

	14
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	0,3
	

	Раздел 2. Проёмы                                                        
	

	15
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,4
	

	16
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,22
	

	17
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,13
	

	18
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,69
	

	19
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,19
	

	20
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,35
	

	21
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,2
	

	22
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемо
	0,88
	

	23
	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных
	100 м2
	0,12
	

	24
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатурив
	0,12
	

	25
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
	100 шт. проемов
	0,13
	

	26
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,69
	

	27
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: более 2 м
	100 м2 проемов
	0,69
	

	28
	Исключить: Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм
	м
	-34,98
	

	29
	Стоимость оконных пластиковых блоков с подоконной доской
	м2
	69
	

	30
	Установка и крепление перфорированного уголка
	100 м
	1,04
	

	31
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных
	100 м2 проемов
	0,02
	

	Раздел 3. Потолок
	

	32
	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: металлических
	100 м2
	0,82
	

	33
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа
	100 м2 поверхности облицовки
	2,6
	

	34
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	1 т конструкций
	0,43
	

	35
	Устройство промазки и расшивки швов панелей Перекрытий раствором снизу
	100 м шва
	0,47
	

	36
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100м2 поверхности
	0,62
	

	37
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,62
	

	Раздел 4. Стены, перегородки
	

	38
	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,2
	

	39
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,28
	

	40
	Разборка облицовки из ДСП стен и перегородок
	100 м2 облицовки
	0,16
	

	41
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0,22
	

	42
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции
	100м2 перегородок за вычетом проемов
	0,44
	

	Облицовочные работы

	61
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100м2 поверхности облицовки
	0,2
	

	62
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,2
	

	Штукатурные работы

	43
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтиро ванной поверхности
	2,5
	

	44
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100 м2 отремонтиро ванной поверхности
	2,5
	

	45
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	1,8
	

	46
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100м2 отремонтиро ванной поверхности
	0,08
	

	47
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,4
	

	Малярные работы

	48
	Очистка поверхности стен от набела и шлифовка крупной наждачной бумагой
	1 м2 очищаемой поверхности
	0,98
	

	49
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	9,26
	

	50
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,06
	

	51
	Снятие обоев: простых и улучшенных
	100 м2 очищаемой поверхности
	1,2
	

	52
	Оклейка стен обоями под окраску: по штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	0,44
	

	53
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами обоев под окраску стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	

	54
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0,2
	

	55
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35
	

	56
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1
	

	Разное

	57
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,12
	

	58
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 2, нормативное время пробега 1,264 час
	1 т
	12
	

	59
	Мусор строительный с погрузкой вручную: разгрузка
	тонна
	12
	


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на электромонтажные работы по ремонту МУЗ Городской поликлиники №20 по ул. Щетинкина, 54
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Электромонтажные работы
	

	Монтаж

	1
	Кабель ВВГ-Зх2,5мм2 двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	5,6
	

	2
	Кабель ВВГ-Зх1,5мм2 двух-трехжильные под штукатурку по стенам и в бороздах
	100 м
	6
	

	3
	Кабели медный пятижильный с креплением накладными скобами ВВГ-5х2,5мм2
	100 м
	0,14
	

	4
	Кабели медный пятижильный с креплением накладными скобами ВВГ-5х6мм2
	100 м
	0,4
	

	5
	Кабель ВВГ- 1x4 мм2 скрыто
	100 м
	0,4
	

	6
	Короб пластмассовый размером 60x40 по стенам
	100 м
	0,8
	

	7
	Щит осветительный (бокс встроенного исполнения)
	шт.
	0,8
	

	8
	Автомат трехполюсный, ВА47-100,32А
	шт.
	1,6
	

	9
	Автомат 4-х полюсной ВА-47-29, 16А
	шт.
	3,2
	

	10
	Автомат 2х полюсный ВА-47-29, 16А
	шт.
	4,8
	

	11
	Автомат 2х полюсный АД-12, 16А
	шт.
	4,8
	

	12
	Автомат 2х полюсный ВА-47-29, 25А
	шт.
	1,6
	

	13
	Светильники с 2 люминесцентными лампами ЛПП-01-2x40
	100 шт.
	0,4
	

	14
	Выключатель: одноклавишный "Вега"
	100 шт.
	0,16
	

	15
	Розетка штепсельная
	100 шт.
	0,32
	

	16
	Выключатель двухклавшпный "Вега"
	100 шт.
	0,08
	

	17
	Подключение жил кабелей сечение, мм2, до: 16
	100 жил
	0,09
	

	18
	Подключение жил кабелейсечение, мм2, до: 6
	100 жил
	0,4
	

	19
	Коробки распределительные
	шт.
	32
	

	
	

	41
	Пробивка в кирпичных стенах сквозных отверстий
	100 шт.
	0,12
	

	42
	Пробивка штраб в кирпичных стенах
	100 м борозд
	1,6
	

	43
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд под коробки
	100 шт.
	0,56
	

	
	

	44
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,4
	

	45
	Демонтаж осветительных приборов: розетки
	100 шт.
	0,32
	


	46
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели
	100 шт.
	0,24
	

	47
	Щитки распределительные
	шт.
	1
	


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на сантехнические работы по ремонту МУЗ Городской поликлиники №20 по ул. Щетинкина, 54
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтаж
	

	1
	Демонтаж санитарных приборов: раковин
	100 приборов
	0,14
	

	2
	Демонтаж смесителей
	100 шт. арматуры
	0,14
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопроводе 
	0,2
	

	4
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,16
	

	Раздел 2. Монтаж
	

	5
	Установка раковин "Тюльпан"
	10 комплектов
	1,4
	

	6
	Установка смесителей к раковинам
	10 шт
	1,4
	

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 16 мм              
	100 м трубопровода
	0,42
	

	8
	Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам
	шт.
	56
	

	9
	Крепления
	кг
	7,2
	

	10
	Установка кранов шаровых диаметром: 16 мм
	1 шт
	5
	

	11
	Установка кранов шаровых диаметром: 20 мм
	1 шт
	3
	

	12
	Врезки диаметром: 15 мм
	1 врезка
	3
	

	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2
	

	14
	Отвод Ф=50мм
	шт
	42
	

	15
	Манжет Ф=50мм
	шт
	14
	

	16
	Заглушка Ф=50мм
	шт
	14
	

	17
	Крепления
	кг
	3,3
	

	18
	Монтаж резьб диаметром 15 мм
	100 шт
	0,25
	


Лот № 10. Техническое задание

на ремонт рентгенкабинета МУЗ «Городская поликлиника № 20»

	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4


Раздел 1.Ремонт стен.
	1
	Демонтаж старого окрасочного слоя
	м2
	160,2

	2
	Демонтаж набела
	м2
	29,42

	3
	Демонтаж керамической плитки
	м2
	21,98

	4
	Закладка смотрового окна сибитом
	м2
	0,6

	5
	Устройство свинцовой защиты
	м2
	1,2

	6
	Ремонт штукатурки
	м2
	30

	7
	Обеспыливание поверхности укрепляющей пропиткой
	м2
	212,8

	8
	Шпатлевание поверхности на 2 раза
	м2
	184,34

	9
	Укладка керамической плитки
	м:
	28,46

	10
	Грунтовка стен
	м2
	184,34

	11
	Окраска стен на 2 раза
	м2
	184,34

	12
	Монтаж короба для скрытия отопительных приборов изГКЛВ
	м2
	24,27

	13
	Монтаж пластиковых решёток для отопительных приборов
	Ш.т.
	5

	14
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	MJ
	15


Раздел 2.Ремонт потолка.
	15
	Демонтаж старого окрасочного слоя
	м2
	59,5

	16
	Демонтаж набела
	м2
	30,7

	17
	Затирка швов ж/б плит перекрытия
	П.м.
	37,8

	18
	Обеспыливание поверхности укрепляющей пропиткой
	ы2
	90,2

	19
	Шпатлевание потолка на 2 раза
	м2
	90,2

	20
	Окрашивание поверхности потолка на 2 раза
	м2
	90,2

	21
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	12


Раздел 3.Ремонт пола.
	22
	Демонтаж паркета
	м2
	76,3

	23
	Демонтаж деревянного плинтуса
	П.м.
	68,9

	24
	Демонтаж плитки
	м2
	13,9

	25
	Устройство выравнивающей стяжки местами до 50 мм
	м1
	90,2

	26
	Укладка керамо гранита З0х 30 с затиркой швов
	м2
	90,2

	27
	Укладка керамо гранита по плинтусу 15х 30 с зашивкой швов
	П.м.
	102

	28
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	мэ
	17


Раздел 4.Столярные работы.
	29
	Демонтаж дверных блоков с дверями
	Ш.т.
	6

	30
	Демонтаж оконных блоков с окнами и подоконниками
	Ш.т.
	5

	31
	Установка ренгенозащитных дверей одностворчатые
	Ш.т.
	2

	32
	Установка ренгенозащитных дверей двухстворчатые
	Ш.т.
	1

	33
	Установка пластиковых окон с подоконниками и
откосами
	Ш.т.
	5

	34
	Установка межкомнатных дверей с замками
	Ш.т.
	3

	35
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м5
	8


Раздел 5.Электромонтажные работы.
	36
	Демонтаж приборов освещения
	Ш.т.
	10

	37
	Демонтаж существующей проводки
	П.м.
	142

	38
	Демонтаж выключателей
	Ш.т.
	7

	39
	Демонтаж розеток 220В
	Ш.т.
	14

	40
	Демонтаж светового сигнала «Не входить»
	Ш.т.
	1

	41
	Монтаж проводки
	П.м.
	164

	42
	Монтаж приборов освещения
	Ш.т.
	12

	43
	Монтаж выключателей утопленного типа
	Ш.т.
	7

	44
	Монтаж розеток 220В утопленного типа
	Ш.т.
	12

	45
	Монтаж светового сигнала «Не входить»
	Ш.т.
	1

	46
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	10

	Раздел б.Сантехника.

	47
	Демонтаж старых раковин
	Ш.т.
	2

	48
	Демонтаж унитаза с бачком
	Ш.т.
	1

	49
	Монтаж новых раковин
	Ш.т.
	2

	50
	Монтаж нового унитаза с бачком
	Ш.т.
	1

	51
	Установка новых смесителей
	комплект
	2

	52
	Подведение подводки с установкой шаровых кранов
	комплект
	3

	53
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	3

	Раздел 7.Оборудование.

	54
	Монтаж вентиляционных решёток
	Ш.т.
	12

	55
	Монтаж ОПС
	комплект
	1

	56
	Монтаж видео и громкой связи
	комплект
	1


Лот № 11. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Консультативно-диагностической поликлиники № 27»

1 этаж

	Общестроительные работы.

	1
	Демонтаж оконных блоков
	Шт.
	46,0

	2
	Монтаж оконных блоков, подоконников
	шт
	46,0

	
	Демонтаж решеток Монтаж раздвижных решеток
	шт. шт.
	46 46

	3
	Детская регистратура: 

потолок 

а) снятие набела с потолка 

б) пропитка, шпаклевка 

в) окраска водоэм. краской. 

Стены 

а) демонтаж обоев 

б) шпаклевка, пропитка (грунтовка)

в) монтаж обоев под покраску 

г) окраска обоев

Полы
а) демонтаж линолеума                                                      

б) демонтаж плинтуса 
в) частичный ремонт стяжки
г) настил линолеума 
д) монтаж плинтусов
	м2
м2
 м2
м2
 м2
 м2
 м2
м2 п/м м2
 м2 п/м
	23,0 23,0 23,0
58,8
58,8 58,8 58,8
23
 26
 20
 23
 26

	4
	Холл, коридор 
Пол 
Частичный ремонт стяжки 
Монтаж керамогранита
Стены:
Покраска панелей 
Замена уголков 
Потолок монтаж «Армстронг»
	м2
м2
м2
м
м2


	100,0
 198,2
453,66
 200
 100,0

	5
	Кабинет вакционопрофилактики 101
Потолок
покраска
Стены:
демонтаж обоев, покраска 
замена дверей, расширение дверного 
Пол:

демонтаж линолеума 
ремонт стяжки 
монтаж линолеума 

	м2

м2

шт
 м2
 м2
м2
	11,4 
45,0 
1 
11,4 
5,0 
11,4

	6
	Кабинет 119

Потолок: 
снятие набела
шпаклевка, пропитка
окраска
Стены: 
демонтаж обоев
шпаклевка, пропитка
монтаж обоев и окраска 
Пол 
демонтаж линолеума
демонтаж плинтусов
монтаж линолеума
монтаж плинтусов
	м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2
м2
м2

м2


	10,9 
10,9
 10,9

44,8
 44,8 44,8

10,9
 16 
10,9
 16

	7
	Туалеты:
Потолок:

снятие набела 
шпаклевка, пропитка      
окраска маслом                                      
Стены:
демонтаж плитки кафельной 
выравнивание стен по маякам 
монтаж плитки кафельной 
Пол: 
демонтаж плитки 
устройство стяжи S 20 мм 
монтаж керамогранитом
	м2

м2 
м2

м2 
м2
 м2

м2 
м2
 м2


	9,8
 9,8
 9,8

49,8
 49,8

49,8

9,8
 9,8
 9,8

	8
	Взрослая регистратура: 
Пол:
-    демонтаж линолеума
-    демонтаж плинтусов 
-    монтаж стяжки выравнивающей 20 мм 
-   монтаж керамогранита
-    монтаж линтусов пластиковых 
Стены:

-    демонтаж дверных блоков (100*2,1) 
-    демонтаж перегородки кирпичной 
-    демонтаж облицовки стен (керамической плитки) -    монтаж двери мазонитовой 
-   монтаж стен ГВЛ по металлокаркасу 
-   монтаж олицовки керамической плитки 
-   монтаж обоев под покраску 
-  монтаж перегородки ГВЛ по металлокаркасу 
Потолок 
-    демонтаж светильников 
-    монтаж потолка системы «Армстронг» 
-    монтаж светильников встроенных
	м2

м/п
 м2
 м2
 м/п
м2
м2
 м2

м2
м2
м2
м2

м2

шт

м2
шт.
	95,3 
45,4
 95,3 95,3 
45,4

2,1 
8,4
 1,5 
2,1
 121,5
 1,5 121,5 19,5

10 
95,3
 10

	9
	Гардероб

Пол                              
- демонтаж линолеума                                       
- демонтаж плинтусов
	м2

м2


	32,6
 32,6

	
	- стяжка пола 
-    укладка плит керамогранита
Потолок
-   шпаклевка потолка
-   масляная покраска
 Стены 
-    шпаклевка стен 
-    масляная окраска стен
-    демонтаж двери и окна приема 
-    установка двери и окна приема 
-    реконструкция вешалок

-    установка вешалок
	м2
м2
м2

м2

м2
 м2
 шт.
 шт.
	20,0 
32,6

32,6
 32,6

793,0 793,0 
1-1
 1-1
 на 600 номеров на 600 номеров

	10
	Косметический ремонт кабинетов хирургии 108, 109, 110, 111

Стены:

- покраска

Потолок

- покраска

Двери

- покраска
	м2
м2
шт.
	144,75

63,3

6

	Электромонтажные работы

	
	Замена   силовой   электропроводки   проводом   ВВГ   3*2,5   в лигране
	м
	540

	
	Замена осветительной электропроводки ВВГ 3*2,5 в лигране
	м
	70

	
	Замена электросветильников - люминисцентные закрытые
	шт.
	40

	
	Замена электроарматуры
	шт
	40

	
	Замена электропроводки энергоемких кабинетов 

ВВГ 3х2,5 в лигране
- бухгалтерия 410 каб.

- R-кабинет 422 каб.

- биохимическая лаборатория 406-407 каб.

- функциональная диагностика 414, 415, 417 каб.
	м
	200

	Сантехнические работы

	
	Демонтаж сантехнического узла Монтаж сантехнического узла
	шт шт.
	2 2

	
	Демонтаж раковин со смесителями Монтаж раковин со смесителем керамические на пьедестале
	шт шт
	5 5

	
	Замена стояков трубы Ф20 - 8 шт - холл
	м
	22,4

	
	-    демонтаж   радиаторов   отопления   (чугунные)   (взрослая регистратура) 

-    демонтаж трубопровода D=20 
-   монтаж радиаторов отопления «Сахара» 

-   монтаж кранов шаровых
	шт
м 

шт шт
	4
2 4 8


	Общестроительные работы.

	1
	Демонтаж оконных блоков
	шт.
	142,0

	2
	Монтаж пластиковых оконных блоков, подоконников
	шт
	142,0

	
	 Демонтаж решеток 

 Монтаж раздвижных решеток металлических
	шт. шт.
	7 7

	3
	 Кабинет эндоскопии № 403 

 потолок 

 окраска водоэмульсионной краской. 

 Стены 

 Окраска масляной краской 

 Полы 

 демонтаж линолеума 

 демонтаж плинтуса 

 настил линолеума 

 монтаж плинтусов 

 Двери - окраска эмаль 

 Замена мойки металл., смесителя 

 Замена светильников на люминесцентные закрытые
	м2

 м2
м2 п/м м2 п/м шт. шт. шт.
	35,49

98,0
35,49 35,0 35,49 35,0

2

1

4

	4
	 Кабинет колоноскопии №320

 Потолок 

 Покраска водоэмульсинкой 

 Стены: 

 Демонтаж кафеля, укладка кафеля 

 замена дверей 

 Замена светильников люминесцентные закрытые
	м2
м2 шт. шт.
	49,5
8,64 2

6

	5
	Подвал

Потолок: 

Побелка водоэмульсионкой

Стены: 

шпаклевка, пропитка 

Побелка водоэмульсионкой

Покраска масляной краской 

Пол 

Покраска 

Двери - покраска эмаль 

Окна - покраска эмаль 

Трубы отопления и ГВС, ХВС – покраска (краска по металлу)
	м2

 м2 

м2 

м2 

 м2

 шт.

 шт

 п/м
	197

3411,0 773,3 2637,68

58,6

15

3

65

	6
	Реконструкция лифта
	
	

	
	Замена шкафа управления (НКУ) 

Замена эл. проводки от НКУ к периферийным устройствам АПВ2,5

Замена подвесных кабелей КПВЛ 

Замена шахтных дверей на этажах на огнестойкие 

Замена вызывных аппаратов ВП 710 

Замена поста приказа ПКЛ 1107 

Замена табло указателя ДПЭ 101 

Монтаж обдува для эл.двигателя
	шт

м

м 

шт

шт

шт

 шт

 шт
	1

840

60

4

4

1

1

1

	7                                    Электромонтажные работы

	
	Замена силовой электропроводки проводом ВВГ 3*2,5, ВВГ 5x2,5                      (в кабель канале)
	 м

м
	350 180

	
	Замена осветительной электропроводки ВВГ 3*1,5 (в кабель канале)
	м
	190

	
	Замена эл. щитков 12-ти групповой 6-ти групповой
	шт. шт.
	2 1

	
	Замена электроарматуры (выключатели)
	шт
	20

	
	Замена          электрокоммутационной          аппаратуры          / 
электромагнитный      пускатель,      кнопка      управления      , выключатель/ Установка     сигнализации     «Включено»      на      постах дистанционного управления вентиляционных установок.
	Комплект шт.
	10 12

	Сантехнические работы

	8
	Водоснабжение
	
	

	
	Замена участка трубопровода ГВС и ХВС  Ф 15-Ф20 Замена смесителей 

Замена запорной арматуры Ф 15
	м

 шт шт
	30 5 

6

	9
	Канализация
	
	

	
	Замена ливневой канализации на пластик с выносом в коридор Ф100 

Замена канализации сан.узлов с 1  по 4 этаж с установкой ревизии в дезинфекторской- трубы чугунные Ф100 

Замена канализации - трубы чугунные Ф 50
	 м

м 

м
	44
7 25

	10
	Отопление
	
	

	
	Замена трубопроводов Ф20

Замена трубопровода  Ф 15 

Замена трубопровода Ф 50 

Замена резьбовых частей трубопроводов для подключения чугунных радиаторов с перемоткой пробок и контрогаек
	м

м

м

шт.


	150 

130

 100

 140

	
	Замена радиаторов отопления (чугунные) 

Замена крана Маевского 

Замена запорной арматуры Ф20 -Ф15 

Замена металлических труб на пластиковые в соляной пещере Ф50 

Ф20 

Замена задвижек на задвижки «Навалы» 

Ф100 

Ф80
	шт.
шт.
 шт.

м 

м 

шт.
шт.
	10

 10

 26

22

 15

 2

 4

	11
	Ремонт фасада поликлиники
	
	

	
	Ремонт фасада – частичная штукатурка, покраска акриловой краской
	м2
	386,82

	
	Ремонт пандуса – 

штукатурка, отделка бутовым камнем
	м2
	151,88

	
	Стяжка пола
	м2
	85

	
	Устройство козырька над пандусом
	м2
	60


Лот № 12. Техническое задание

на ремонт рентгенкабинета МУЗ «Консультативно-диагностической поликлиники № 27»

	№п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	ФЛГ кабинет № 422 

Пол 

Демонтаж паркета 

Монтаж керамогранита 

Стены: 

Укладка кафеля 

Потолок 

Покраска эмаль 

Замена дверей 

Замена сан.узла 

Замена раковины и смесителя 

Замена светильников на люминесцентные закрытые Замена радиаторов
Замена окон

Монтаж перегородки

Реконструкция вентиляции

Замена электропроводки

Установка бактерицидных ламп
	м2

 м2
м2
м2 

шт шт шт шт. шт.
шт.

м2
м

шт.
	67,39 67,59
229,88
67,39

3

1

1

8

3
4

31,2

40

2


Лот № 13. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Детской городской поликлиники № 1»

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Кабинет отоларинголога
	
	

	1
	Монтаж потолка по металлу каркасу, ГВП
	м2
	24,5

	
	шпатлевка, пропитка
	м2
	24,5

	
	окраска потолка (маслом)
	м2
	24,5

	2
	Частичный ремонт стен
	
	

	
	шпатлевка, пропитка
	м2
	40,5

	
	окраска стен масляной краской
	м2
	59,1

	3
	Частичный ремонт напольной плитки
	м2
	5,8

	4
	Демонтаж встроенного шкафа
	м2
	0,3

	5
	Демонтаж раковин под инструмент
	шт
	1,0

	
	- монтаж раковин под инструмент
	шт
	1,0

	
	
	
	

	
	Кабинет гинеколога
	
	

	1
	Монтаж потолка ГВП по металлу каркасу
	
	

	
	- шпатлевка, пропитка
	м2
	34,16

	
	- окраска маслом
	м2
	34,16

	2
	Частичный ремонт стен
	м2
	76,0

	
	- монтаж оконного блока (пластик)
	м2
	4,62

	
	
	
	

	
	Лаборатория (кабинет 23)
	
	

	1
	Монтаж потолка по метал.каркасу из ГВП
	м2
	55,2

	2
	Пробивка оконного проема
	м2
	0,25

	3
	Демонтаж пола
	м2
	55,2

	
	стяжка 6 20мм
	м2
	55,2

	
	монтаж керамогранита
	м3
	55,2

	4
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	9,24

	
	монтаж пластиковых оконных блоков
	м2
	9,24

	
	
	
	

	
	Коридор 2 этаж (стены)
	
	

	1
	Монтаж ГВП по мет. каркасу
	м2
	300,0

	
	- шпатлевка, пропитка, окраска
	м2
	300,0

	
	
	
	

	
	Хирургия
	
	

	1
	Монтаж потолка по мет краску и ГВП
	м2
	40,8

	
	- шпатлевка, пропитка, окраска
	м2
	40,8

	2
	Изготовление перегородки по металлу каркасу, ГВП
	м2
	15,0

	3
	Демонтаж напольной плитки
	мг
	40,8

	4
	Монтаж стяжки по маякам 620мм
	м2
	40,8

	5
	Монтаж керамогранита
	м1
	0,8

	6
	Частичный ремонт кафельной плитки                               
	м2
	6,0        

	7
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	4,62

	
	
	
	

	
	Ординаторская (рентген кабинет)
	
	

	1
	Потолок (Амстрогн)
	м2
	9,8

	2
	Окраска стен (частичный ремонт)
	
	

	
	- шпатлевка, грунтовка
.

	м2 
	15,0 

	3
	Демонтаж радиатора отопления


монтаж оадиатора отопления
	шт
	2,0

	
	Монтаж радиатора отопления
	шт
	2,0

	4
	Монтаж, демонтаж оконного блока на пластик
	м2
	4,2

	
	
	
	

	
	Коридор 1 этаж
	
	

	1
	Демонтаж потолка монтаж (Амстронг)
	мг
	120,0

	2
	Частичный ремонт стен
	м2
	288,0

	
	- шпатлевка, пропитка, окраска стен
	м2
	288,0

	
	
	
	

	
	Регистратура
	
	

	1
	Ремонт напольного покрытия перед медрегистратурой
	м2
	18,0

	2
	Демонтаж линолеума
	м2
	18,0

	3
	Ремонт стяжки
	м2
	18,0

	4
	Монтаж керамогранита
	м2
	18,0

	
	
	
	

	
	Туалет 2 этаж
	
	

	1
	Демонтаж кафельной плитки
	м2
	33,9

	2
	Выравнивание стен по маякам
	мг
	33.9

	3
	Монтаж плитки кафельной по стенам
	м2
	33,9

	4
	Демонтаж плитки с пола
	м2
	9,0

	5
	Устройство стяжки б 20мм
	м2
	9,0

	6
	Монтаж керамогранита
	м2
	9,0

	
	
	
	

	
	Кабинет 201
	
	

	1
	Устройство ГВП по металлу каркасу (Потолок)
	м2
	17,92

	
	- шпатлевка, пропитка, окраска
	м2
	17,92

	2
	Частичный ремонт стен (шпатлевка, пропитка)
	м2
	20,0

	3
	Окраска стен
	мг
	39,0

	4
	Демонтаж линолеума
	м2
	17,92

	5
	Частичный ремонт стяжки
	м2
	10,0

	6
	Монтаж линолеума
	м2
	17,92

	
	
	
	

	
	Сантехника
	
	

	1
	Замена санфаянса (умывальник)
	шт
	6

	
	- унитаз
	шт.
	1


	№п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Коли​чество

	1. Красный проспект, 220.

	1.1. Коридор. (1 этаж)

	1.1.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	300

	1.2. Регистратура, гардероб. (1 этаж)
	

	1.2.1.
	монтаж потолка модель "Армстронг"
	м2
	77

	1.2.2.
	демонтаж полового покрытия
	м2
	77

	1.2.3.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	77

	1.2.4.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	77

	1.2.5.
	возведение перегородок из ДСП и стекла
	м2
	14

	1.2.6.
	выравнивание, шпаклёвка, окраска стен
	м2
	150

	1.2.7.
	демонтаж деревянных оконных блоков
	м2
	14

	1.2.8.
	монтаж оконных блоков (пластик)
	м2
	14

	1.3. Дневной стационар. (1 этаж, кабинет №110)
	

	1.3.1.
	монтаж потолка, модель "Армстронг"
	м2
	30

	1.3.2.
	частичный ремонт напольной плитки
	м2
	5

	1.3.3.
	монтаж раковины
	шт.
	1

	1.3.4.
	демонтаж деревянных оконных блоков
	м2
	9,2

	1.3.5.
	монтаж оконных блоков (пластик)
	м2
	9,2

	1.4. Туалет. (1 этаж)
	

	1.4.1.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	18

	1.4.2.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	18

	1.4.3.
	демонтаж кафельной плитки (стены)
	м2
	20

	1.4.4.
	выравнивание и монтаж кафельной плитки (стены)
	м2
	40

	1.4.5.
	монтаж потолка, модель "Армстронг"
	м2
	18

	1.4.6.
	возведение межкомнатной перегородки из сибита
	м2
	20

	1.4.7.
	монтаж межкомнатной двери
	шт.
	1

	1.4.8.
	замена унитазов
	шт.
	4

	1.4.9.
	замена раковин
	шт.
	2

	1.4.10.
	демонтаж деревянных оконных блоков
	м2
	4,6

	1.4.11.
	монтаж оконных блоков (пластик)
	м2
	4,6

	1.5. Кабинет № 212. (2 этаж)
	

	1.5.1.
	монтаж потолка, модель "Армстронг"
	м2
	42

	1.5.2.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	42

	1.5.3.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	42

	1.5.4.
	возведение межкомнатной перегородки из гипсокартона
	м2
	15

	1.5.5.
	монтаж межкомнатной двери
	шт.
	1

	1.5.6.
	демонтаж деревянных оконных блоков
	м2
	9,2

	1.5.7.
	монтаж оконных блоков (пластик)
	м2
	9,2

	1.6. Кабинет 8а. (1 этаж)
	

	1.6.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	36

	1.6.2.
	частичный ремонт напольной плитки
	м2
	5

	1.6.3.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	70

	1.6.4.
	демонтаж деревянных оконных блоков
	м2
	9,2

	1.6.5.
	монтаж оконных блоков (пластик)
	м2
	9,2

	1.7. Кабинет № 215. (2 этаж)
	

	1.7.1.
	демонтаж межкомнатной перегородки
	м2
	9

	1.7.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	12

	1.7.3.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	12

	1.7.4.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	12

	1.7.5.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	42

	1.7.6.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	12

	
	

	2. Дуси Ковальчук, 406.
	

	2.1. Коридор.
	

	2.1.1.
	монтаж потолка, модель "Армстронг"
	м2
	120

	2.1.2.
	шлифовка, восстановление мраморного пола
	м2
	50

	2.1.3.
	замена межкомнатных дверных блоков
	шт.
	20

	2.1.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	252

	2.2. Автоклавная.
	

	2.2.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	14

	2.2.2.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	14

	2.2.3.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	14

	2.2.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	64

	2.3. Хирургия
ургия.
	

	2.3.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	19,7

	2.3.2.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	19,7

	2.3.3.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	19,7

	2.3.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	39,7

	2.4. Процедурный.
	

	2.4.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	24,8

	2.4.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	24,8

	2.4.3.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	24,8

	2.4.4.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	24,8

	2.5. Клиническая лаборатория.
	

	2.5.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	28,4

	2.5.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	28,4

	2.5.3.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	28,4

	2.5.4.
	монтаж пола керамогранитом
	м2
	28,4

	2.5.5.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	101

	2.5.6.
	монтаж вентиляционной системы
	бл.
	1

	2.6. Физиоотделение.
	

	2.6.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	98

	2.6.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	43,2

	2.6.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	43,2

	2.6.4.
	монтаж вентиляционной системы
	бл.
	1

	2.7. Регистратура.
	

	2.7.1.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	18,9

	2.8. Отоларинголог.
	

	2.8.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	28,6

	2.8.2.
	бетонная стяжка пола толщиной 20 мм.
	м2
	28,6

	2.8.3.
	монтаж кафельной плитки на пол
	м2
	28,6

	2.8.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	96

	2.9. Офтальмолог.
	

	2.9.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	5,3

	2.9.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	18,2

	2.9.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	18,2

	2.9.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	52

	
	

	3. Ереванская,17.
	

	3.1. Коридор.
	

	3.1.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	152,2

	3.1.2.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	61

	3.2. ЛФК, зав. отделением, терапевтическое и офтальмологическое отделение
	

	3.2.1.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	95

	3.2.2.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	95

	3.2.3.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	95

	3.2.4.
	замена межкомнатных дверных блоков
	м2
	237,5

	3.2.5.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	шт.
	10

	4. Холодильная, 16.
	

	4.1. Коридор.
	

	4.1.1.
	монтаж потолка, модель "Армстронг"
	м2
	187,2

	4.1.2.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	435

	4.2. Туалет.
	

	4.2.1.
	монтаж потолков (ГВП) по металлическому каркасу
	м2
	11,6

	4.2.2.
	замена унитазов
	шт.
	3

	4.2.3.
	замена раковин
	шт.
	2

	4.2.4.
	монтаж кафельной плитки на стены
	м2
	5

	4.2.5.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	32

	4.3. Педиатрический кабинет.
	

	4.3.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	42,6

	4.3.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	12,9

	4.3.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	12,9

	4.3.4.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	12,9

	4.4. Кабинет № 9.
	

	АЛЛ.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	23,2

	4.4.2.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	23,2

	4.4.3.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	23,2

	4.4.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	61,8

	4.5. Педиатрические кабинеты. (10 кабинетов)
	

	4.5.1.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	165

	4.5.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	165

	4.5.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	165

	4.5.4.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	510

	4.5.5.
	восстановление деревянных дверей, оконных рам
	шт.
	10

	4.6. Ординаторская.
	

	4.6.1.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	40

	4.6.2.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	76,5

	4.6.3.
	восстановление деревянных дверей, оконных рам
	шт.
	3

	4.7. кабинеты на 1 этаже.
	

	4.7.1.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	126

	4.7.2.
	монтаж напольного покрытия (ДВП, линолеум)
	м2
	56

	4.7.3.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	320

	4.7.4.
	замена раковин
	шт.
	5

	
	

	5. Кубовая, 106.
	

	5.1. Процедурный кабинет.
	

	5.1.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	110

	5.1.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	38

	5.1.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	38

	5.2. Хирургия.
	

	5.2.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	54

	5.2.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	20

	5.2.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	20

	5.2.4.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	20

	5.2.5.
	монтаж вентиляционной системы
	бл.
	1

	5.3. Кабинеты окулистов. (2 кабинета)
	

	5.3.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	54

	5.3.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	20

	5.3.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	20

	5.3.4.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	20

	5.4. Физиокабинет.
	

	5.4.1.
	выравнивание, шпаклёвка, пропитка, покраска стен
	м2
	86,5

	5.4.2.
	демонтаж напольного покрытия
	м2
	32,3

	5.4.3.
	покрытие пола линолеумом
	м2
	32,3

	5.4.4.
	выравнивание, шпаклёвка, покраска потолков
	м2
	32,3


Лот № 14. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая больница № 25»

Поликлиника

	Общестроительные работы
	
	

	Смена линолеума
	м2
	610,7

	Демонтаж пола из линолеума
	м2
	197

	Смена дверных блоков на мазонитовые
	м2
	70,24

	Облицовка стен плиткой
	м2
	870

	Облицовка полов плиткой
	м2
	231

	Цементная стяжка полов
	м2
	175

	Утепление полов керамзитом
	м2
	175

	Декоративная штукатурка стен
	м2
	72

	Смена дверей на металлические
	м /шт
	15/5

	Закрыть каналы железом толщиной 4 мм
	м2
	10

	Облицовка стен панелями по каркасу
	м2
	548

	Облицовка потолков панелями по каркасу
	м2
	7,4

	Облицовка потолков ГВЛ по каркасу
	м2
	280

	Ремонт штукатурки стен
	м2
	50

	Ремонт штукатурки потолков
	м2
	30

	Ремонт штукатурки откосов
	м2
	10

	Водоэмульсионная покраска стен
	м2
	240

	Водоэмульсионная окраска потолков
	м2
	725

	Масляная окраска стен
	м2
	975

	Масляная окраска дверей
	м2
	365

	Масляная окраска оконных блоков
	м2
	115

	Масляная окраска стольных труб диам. 32 мм
	м2
	15

	Масляная окраска радиаторов
	м1
	55

	Обшить подоконник ДВП
	м2
	4

	Шпатлевка потолков по ГКЛ
	м2
	278

	Смена окон на пластиковые
	м2/шт
	152/55

	Сантехнические работы
	
	

	Замена труб диам. 25 мм водопроводных стальных
	м
	30

	Смена раковин фаянсовых
	шт
	9

	Смена смесителей
	шт
	9

	Смена кранов
	шт
	16

	Смена подводки
	шт
	16

	Смена бачков
	шт
	2

	Смена унитазов
	шт
	2

	Электротехнические работы
	
	

	Убрать светильники над входом в кабинеты (НПБ-01)
	шт
	15

	Смена светильников (2x40)
	шт
	26

	Закрыть электрические провода в короб
	м
	500

	Смена электропроводки кабелем ВВГ 3x2,5
	м
	500

	Смена выключателей-автомат
	шт
	10

	Смена розеток
	шт
	15

	Смена выключателей
	шт
	7

	Вентиляционные работы
	
	

	Восстановить вытяжную вентиляцию в физиокабинете
	м
	20

	Смена калорифера на приточной системе
	шт
	1

	Установить фильтры на обе системы
	шт
	2

	Чистка воздуховодов
	
	

	Смена вентилятора на вытяжной системе
	шт
	1


	1. Административный корпус (стат.управление)

Фасад

	№

п.
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	1
	Монтаж конструкций стен из профилированного листа (сайдинг)
	М2
	392

	2
	Монтаж стального каркаса стен 
	М2
	392

	3
	Улучшенная штукатурка стен
	М2
	247

	4
	Окраска фасада перхлорвиниловая
	М2
	247

	5
	Установка дверного блока с полимерным покрытием
	М2\шт
	2,8\1

	6
	Масляная окраска дверных проемов
	М2
	8

	7
	Установка дверных блоков
	М2
	6

	8
	Устройство покрытий крылец керамической плиткой
	М2
	10

	9
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	М3
	10

	10
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	М3
	5

	11
	Устройство цементных покрытий толщ.30 мм
	М2
	100

	12
	Улучшенная  масляная окраска оконных блоков
	М2
	60

	13
	Масляная окраска металлических решеток
	М2
	80

	14
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
	Шт
	3

	15
	Снятие дверных полотен
	М2
	88

	16
	Отбивка штукатурки стен
	М2
	247

	17
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	М3
	13

	Кровля

	1
	Устройство кровли из профнастила (шифера)
	М2
	874

	2
	Штукатурка парапетов раствором
	М2
	24

	3
	Смена обрешетки
	М2
	400

	4
	Ремонт балок деревянных, элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног
	М
	50

	5
	Смена строительных ног из брусков
	М
	20

	Общестроительные работы

	1
	Демонтаж пола из плиток ПХВ
	М2
	140

	2
	Устройство пола из керамической плитки
	М2
	115

	3
	Устройство пола из линолеума
	М2
	40

	2. Вентиляционные работы 

(пищеблок, реанимационное отделение, аптека, терапевтический корпус, ОПБ)

	1
	Смена вентилятора
	Шт
	8

	2
	Смена воздуховодов из оцинкованной стали
	М
	1179

	3
	Установка регулирующих заслонок в системе вытяжной вентиляции
	Шт
	10

	4
	Установка регулирующих вытяжных решеток в системе вытяжной вентиляции
	Шт
	20

	5
	На приточных системах замена калорифера
	Шт
	6

	6
	Установка фильтров
	Шт 
	6

	7
	Чистка воздуховодов
	М
	300

	8
	Установка шумоглушителей
	Шт
	3

	9
	Установка агрегатов воздушно-отопительных
	Шт
	1

	10
	Изоляция трубопроводов матами
	М3
	3.4

	11
	Установка клапанов обратных
	Шт
	1

	12
	Установка виброизоляторов
	Шт
	15

	13
	Установка зонтов под оборудованием
	М2
	9.8

	14
	Демонтаж центробежного вентилятора
	Шт
	1

	15
	Разборка воздуховодов
	М2
	240

	3. Роддом (отделение патологии беременности, родильное отделение)

общестроительные работы

	1
	Установка «мазонитовых» дверных блоков
	Шт\м2
	37\74

	2
	Демонтаж дверей
	М2
	70

	3
	Зашить стены панелями пластиковыми
	М2
	1250

	4
	Трубы зашить коробом из ГКЛ
	М2
	14

	5
	Демонтаж перегородки 
	М2
	7

	6
	Разборка плитки
	М2
	77

	7
	Смена окон на пластиковые на 1-м этаже
	М2
	95.2

	8
	Облицовка стен плиткой
	М2
	280

	9
	Ремонт оконных переплетов
	Шт
	12

	10
	Смена стекол
	М2
	8

	11
	Оконные откосы заделать ГВЛ
	М2
	50

	12
	Устройство перегородки из сибита
	М2
	7

	13
	Обшивка подоконников ДВП
	М2
	34

	14
	Масляная окраска плинтусов
	М2
	28

	15
	Шпатлевка потолка
	М2
	240

	16
	Водоэмульсионная окраска стен и потолков
	М2
	1114

	17
	Масляная окраска стен
	М2
	390

	18
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	60

	19
	То же, потолков
	М2
	32

	20
	То же, откосов
	М2
	10

	21
	Разборка деревянных полов
	М2
	250

	22
	Цементная стяжка пола толщиной 150 мм
	М2
	250

	23
	Облицовка полов керамической плиткой
	М2
	260

	24
	Установка перегородок из пластика
	М2
	8

	25
	Облицовка потолка пластиковыми панелями
	М2
	8.6

	26
	Смена линолеума
	М2
	35

	Сантехнические работы

	1
	Замена труб диаметром 25 мм
	М
	50

	2
	Смена раковин фаянсовых
	Шт
	2

	3
	Смена смесителей
	Шт
	8

	4
	Смена кранов
	Шт
	10

	5
	Смена подводки
	Шт
	10

	6
	Смена бачков
	Шт
	3

	7
	Смена унитазов
	Шт
	3

	Электромонтажные работы

	1
	Установка светильника типа «таблетка»
	Шт
	12

	2
	Смена выключателей
	Шт
	10

	3
	Установка коробок распаячных
	Шт
	17

	4
	Устройство провода ВВГ 3х2.5
	М
	195

	5
	Установка светильников 4х20
	Шт
	16

	6
	Установка розеток 2-х местных с з\контуром
	Шт
	10

	7
	Выключатели одноклавишные
	Шт
	25

	8
	Кабель-канал (60х40, 25х16)
	М
	250

	9
	Демонтаж щитка на 6 групп
	Шт
	1

	10
	Монтаж щитка на 25 А
	Шт
	4

	11
	                          На 32 А
	Шт
	2

	12
	                          На 40 А
	Шт
	2

	13
	                          На 16 А
	Шт
	2

	14
	Демонтаж кабеля
	М
	54

	15
	Демонтаж светильников
	Шт
	10

	16
	Демонтаж выключателей
	Шт
	25

	4.Терапевтический корпус (2-й этаж)

Общестроительные работы

	1
	Устройство перегородки из ГКЛ
	М2
	84

	2
	Шпатлевка стен по ГКЛ
	М2
	168

	3
	Водоэмульсионная окраска стен
	М2 
	375

	4
	Водоэмульсионная окраска потолков
	М2
	150

	5
	Масляная окраска стен
	М2
	280

	6
	Масляная окраска дверей
	М2
	35

	7
	Масляная окраска окон
	М2
	57

	8
	Масляная окраска плинтусов
	М2
	7.5

	9
	Масляная окраска труб
	М2
	5

	10
	Смена линолеума
	М2
	58

	11
	Облицовка плиткой стен
	М2
	35

	12
	Облицовка полов плиткой
	М2
	48

	13
	Демонтаж плитки ПХВ
	М2
	106

	14
	Зашить трубы коробом из ГКЛ
	М2
	15

	15
	Демонтаж линолеума
	М2
	48

	16
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	32

	17
	То же, потолков
	М2
	15

	18
	То же, откосов
	М2
	10

	19
	Установка «мезонитовых» дверных блоков
	Шт\м2
	6\12

	Сантехнические работы

	1
	Замена труб диаметром 25 мм
	М
	25

	2
	Смена смесителей
	Шт
	2

	3
	Смена кранов
	Шт
	4

	4
	Смена подводки
	Шт
	4

	5
	Смена раковин
	Шт
	2

	Электротехнические работы

	1
	Смена светильников (2 х 40)
	Шт
	20

	2
	Закрыть электрические провода в короб
	М
	100

	3
	Смена электропроводки ВВГ 3 х 2,5
	М
	100

	4
	Смена выключателей 
	Шт
	10

	5
	Смена розеток
	Шт
	10


Лот № 15. Техническое задание

на ремонт кабинета флюорографии  в МУЗ «Городская клиническая больница № 25»

	№

п.
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Кол-во

	Общестроительные работы

	1
	Разборка деревянных полов
	М2
	25

	2
	Цементная стяжка полов 100 мм
	М2
	25

	3
	Облицовка полов плиткой
	М2
	25

	4
	Ремонт деревянных полов
	М2
	10

	5
	Смена линолеума
	М2
	50

	6
	Замена окна на пластиковое
	Шт\м2
	1\3

	7
	Демонтаж дверного блока
	Шт\м2
	2\4

	8
	Установка дверного блока
	Шт\м2
	2\4

	9
	Ремонт вентиляционного оборудования
	
	

	10
	Установка пожарной сигнализации
	
	

	11
	Установка «видеоглазка» и громкой связи
	
	

	12
	Масляная окраска стен
	М2
	120

	13
	Масляная окраска потолка
	М2
	25

	14
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	10

	15
	Ремонт штукатурки потолка
	М2
	7.5

	16
	Зашить откосы ГКЛ
	М2
	5

	17
	Устройство плинтуса из плитки по стенам
	М2
	10

	Электромонтажные работы

	1
	Смена выключателей
	Шт
	5

	2
	Смена розеток
	Шт
	5

	3
	Установка светильника типа «таблетка»
	Шт
	1

	4
	Установка светильников 4 х 20
	Шт
	3

	5
	Кабель-канал (60 х 40)
	М
	35

	6
	Демонтаж светильников
	Шт
	3

	7
	Устройство провода ВВГ 3 х 2.5
	М
	35


Лот № 16. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 29»

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол -во
	Примечание

	Ремонт хирургического отделения

	Раздел 1. Демонтаж

	1.
	Коридор, плитка ПВХ
	м2
	159
	

	2.
	Перегородок
	м2
	2x10
	

	3.
	Демонтаж дверей с коробами
	шт
	32
	

	4.
	Демонтаж плитки ПВХ в кабинетах
	м2
	68
	

	5.
	Демонтаж керамич. плитки пола в кабинетах и санузлах
	м2
	141
	

	6.
	Демонтаж кафельной плитки стены, туалеты
	м2
	375
	

	Раздел 2. Монтаж

	1.
	Устр. полов керамогранит.
	м2
	300
	

	2.
	Устр. выравн. стяжки
	м2
	400
	

	3.
	Устр. плинтусов из керамогр.
	м
	182
	

	4.
	Устр. полов линолиум. полукомерческий
	м2
	100
	

	5.
	Уст. плинт. пласт.
	м
	120
	

	6.
	Уст. подв. потол. «Амстронг»
	м
	260
	

	7.
	Обои под покраску
	м2
	54
	

	8.
	Окраска потолков маслян. краской
	м2
	157
	

	9.
	Окраска стен маслян. краской
	м2
	218
	

	10.
	Коридор, стены пласт, панели
	м2
	248
	

	11.
	Устройство перегородки в каб. № 511 Сибит
	м2
	12
	

	Раздел 3. Окна

	1.
	Замена окон на ПВХ
	шт
	25
	

	Раздел 4. Сантехника

	1.
	Раковина, смеситель, подводка
	шт
	13
	

	2.
	Унитазы
	шт
	3
	

	3.
	Окраска батарей
	секц
	192
	

	4.
	Уст. декар. решеток на батареи
	шт
	   24
	

	Раздел 5. Электрика

	1.
	Демонтаж светильников
	шт
	60
	

	2.
	Демонтаж электроосв. арматуры: 
- выключателей 
- розеток
	шт шт
	20 40
	

	3.
	Устройств, светильников
	шт
	80
	

	4.
	Монт. эл./проводки
	м
	3250
	

	5.
	Бактериц. ламп монт., демонтаж
	шт
	13
	

	6.
	Монт. электроосв. армат.: 

- выкл. 

- розет.
	шт шт
	20 40
	

	7.
	Монтаж контура заземления
	м
	80
	

	8.
	Демонтаж контура заземления
	м
	80
	

	Раздел 6. Вентиляция

	1.
	Уст. вент, решеток
	шт
	25
	

	2.
	Устройство автономной вентиляции в опер, блоке (100 т.р.)
	
	
	

	Ремонт холла 4-го этажа

	Раздел 1. Демонтаж

	1.
	Демонт. перегор.
	м2
	10
	

	2.
	Демонт. плит. ПВХ
	м2
	117
	

	3.
	Демонт. плинтуса
	м
	80
	

	4.
	Демонт. дверей с коробами
	шт
	21
	

	
	Раздел 2. Монтаж
	
	
	

	1.
	Уст. перегор. пласт.
	м2
	2x10
	

	2.
	Устр. выравнивающей стяжки
	м2
	117
	

	3.
	Устр. полов керамогранит.
	м2
	117
	

	4.
	Устр. плинтусов керамогр.
	м
	80
	

	5.
	Облиц. стен панелями
	м2
	237
	

	6.
	Устан. подвес, потолка «Амстронг»
	м2
	117
	

	Раздел 3. Окна

	1.
	Замена окон на ПВХ
	шт
	2
	

	Раздел 4. Электрика

	1.
	Демонт. светильников
	шт
	16
	

	2.
	Уст. светильников
	шт
	16
	

	3.
	Эл. проводка
	м2
	200
	

	4.
	Арматура

- вык.

 -раз.
	шт шт
	4 2
	


	п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечания

	Главный корпус

	Ремонт кровли (1610 м )

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1
	Демонтаж люка выхода на кровлю
	м2
	2,0
	

	2
	Демонтаж фартуков прижима ковра
	м.п.
	210
	

	3
	Снятие бронирующего слоя из щебня
	м2
	340,0
	

	4
	Снятие ковра из 4-х слоев рубероида
	мг
	470,0
	

	5
	Снятие ковра из 3-х слоев рубероида
	м2
	120,0
	

	6
	Снятие ковра с обетонок парапета фахверка
	м2
	50,0
	

	7
	Демонтаж ковра с примыканий кровли к парапету 5 слоев рубероида
	м2
	59,0
	

	8
	Частичный демонтаж стяжки бетонной 50 мм
	м2
	45,0
	

	9
	Частичный демонтаж стяжки бетонной 80 мм
	м2
	22,0
	

	10
	Частичный демонтаж утеплителя кровли из ППЖ толщ. 150 мм
	м2
	45,0
	

	11
	Демонтаж прижимных колец воронок ливнесто-ков на болтах
	шт.
	7
	

	12
	Демонтаж воронок водосточных
	шт.
	2
	

	13
	Демонтаж плит перекрытия вент шахт
	шт
	5
	

	14
	Демонтаж плит парапета
	шт
	2
	

	Раздел 2. Монтажные работы.

	1
	Установка люка кровли утепленного
	м2
	2
	

	2
	Установка фартуков прижима ковра
	м п
	210,0
	

	3
	Ремонт швов ж/б парапетных плит раствором
	м2
	151,0
	

	4
	Устройство монолитных ж/б плит парапета
	шт
	       2
	

	5
	Устройство монолитных плит вент шахт
	шт
	5
	

	6
	Устройство ковра из технониколь в 3 слоя
	м2
	470,0
	

	7
	Наклейка ковра в местах примыкания к ливневым воронкам
	мест
	7
	

	8
	Заводка ковра на обетонки парапета фахверка в 2 слоя технониколь
	м2
	50,0
	

	9
	Устройство стяжки бетонной толщ 80 мм
	м2
	22,0
	

	10
	Устройство стяжки бетонной толщ 50 мм
	
	45,0
	

	11
	Устройство стяжки бетонной толщ 20 мм по при​мыканиям к стенам и парапету
	м2
	45,0
	

	12
	Установка сливов и компенсационного фартука по деф. шву из оцинкованной стали
	м2
	14,0
	

	13
	Установка костылей т-образных из полосы 40*4
	мп
	74,0
	

	14
	Установка полосы прижимной
	мп
	210,0
	

	15
	Установка прижимных колец и мусороулавлива-телей
	шт
	7
	

	16
	Установка воронок ливневой канализации
	шт
	1
	

	17
	Устройство ковра в местах примыканий к парапе​ту, вент шахтам и т.п.
	м2
	59,0
	

	18
	Укладка утеплителя кровли ППЖ толщ. 150 мм
	м2
	45,0
	

	 Ремонт конференц-зала (1 комната)

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1.
	Разборка покрытий полов из плиток ПВХ
	м2
	69,0
	

	2.
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	40,0
	

	3.
	Снятие обоев простых
	м2
	100
	

	4.
	Демонтаж осветительных приборов светильников люминесцентных ламп
	шт
	10
	

	Раздел 2. Монтажные работы.

	1
	Установка блоков оконных ПВХ
	м2
	18,5
	

	2
	Установка подоконников
	м
	18,5
	

	3
	Облицовка бетонных откосов декоративным пла​стиком
	м2
	9,0
	

	4
	Оклейка стен моющимися обоями
	м2
	100,0
	

	5
	Покрытие масляными лаками огрунтованных по​верхностей стен за 1 раз
	м2
	100,0
	

	6
	Устройство стяжек цементных толщ 20 мм
	м2
	69,0
	

	7
	Устройство покрытий из линолеума насухо
	м2
	69,0
	

	8
	Устройство плинтусов
	м
	40,0
	

	9
	Облицовка потолка плитами типа АКМИГРАН по каркасу
	м2
	69,0
	

	10
	Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках
	шт
	18
	

	11
	Установка кабелей по установленным конструк​циям и лоткам с установкой ответвительных ко​робок
	м
	100,0
	

	12
	Установка коробов по стенам и потолкам
	м
	100,0
	

	13
	Установка розеток штепсельных
	шт
	4
	

	14
	Установка выключателей одноклавишных
	шт
	2
	

	15
	Окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	м2
	19,0
	

	16
	Установка по месту радиаторных решеток
	м2
	24,0
	

	17
	Установка решеток вентиляционных
	шт
	1
	

	Первое поликлиническое отделение

	Ремонт кровли (2052 м )

	Раздел 1. Демонтажные работы.

	1.
	Демонтаж двери выхода на кровлю обитой желе​зом
	м2
	1,7
	

	2.
	Демонтаж люка выхода на кровлю
	м2
	1,44
	

	3.
	Демонтаж окна тамбура выхода на кровлю
	м2
	1,0
	

	4.
	Демонтаж фартуков прижима ковра
	м.п.
	522,0
	

	5.
	Снятие бронирующего слоя из щебня
	м2
	1132,0
	

	6.
	Снятие ковра из 4-х слоев рубероида
	м2
	1592,0
	

	7.
	Снятие ковра из 3-х слоев рубероида
	м2
	178,0
	

	8.
	Снятие ковра с обетонок парапета фахверка
	м2
	69,0
	

	9.
	Демонтаж ковра с примыканий кровли к парапету 5 слоев рубероида
	м2
	276,0
	

	10.
	Частичный демонтаж стяжки бетонной 50 мм
	м2
	485,0
	

	И.
	Частичный демонтаж стяжки бетонной 80 мм
	м2
	85,0
	

	12.
	Частичный демонтаж утеплителя кровли из ППЖ толщ. 150 мм
	м2
	85,0
	

	13.
	Демонтаж прижимных колец воронок ливнесто-ков на болтах
	шт.
	7
	

	14.
	Демонтаж металлического ограждения парапета, неподлежащего ремонту
	т
	0,25
	

	15.
	Демонтаж воронок водосточных
	шт.
	1
	

	16.
	Демонтаж плит перекрытия вент шахт
	шт
	2
	

	17.
	Демонтаж плит парапета
	шт
	2
	

	18.
	Демонтаж бетонных пандусов перехода из бетона
	м2
	10,0
	

	Раздел 2. Монтажные работы.

	1.
	Установка двери металлической утепленной вы​хода на кровлю
	м2
	2,0
	

	2.
	Установка окна тамбура выхода на кровлю
	м2
	1,0
	

	3.
	Установка люка кровли утепленного
	м2
	1,44
	

	4.
	Установка фартуков прижима ковра
	м п
	522,0
	

	5.
	Ремонт швов ж/б парапетных плит раствором
	м2
	55,0
	

	6.
	Устройство монолитных ж/б плит парапета
	шт
	2
	

	7.
	Устройство монолитных плит вент шахт
	шт
	2
	

	8.
	Устройство ж/б пандуса толщ 100 мм
	м2
	10,0
	

	9.
	Устройство ковра из технониколь в 3 слоя
	м2
	1592,0
	

	10.
	Наклейка ковра в местах примыкания к ливневым воронкам
	мест
	10
	

	11.
	Заводка ковра на обетонки парапета фахверка в 2 слоя технониколь
	м2
	69,0
	

	12.
	Устройство стяжки бетонной толщ 80 мм
	м2
	85,0
	

	13.
	Устройство стяжки бетонной толщ 50 мм
	м2
	485,0
	

	14.
	Устройство стяжки бетонной толщ 20 мм по при​мыканиям к стенам и парапету
	м2
	306,0
	

	15.
	Установка сливов и компенсационного фартука по деф. шву из оцинкованной стали
	м2
	30,0
	

	16.
	Установка костылей т-образных из полосы 40*4
	м.п.
	40,0
	

	17.
	Установка полосы прижимной
	м.п.
	530,0
	

	18.
	Установка прижимных колец и мусороулавлива-телей
	шт
	7
	

	19.
	Установка секций ограждений парапета
	т
	0,25
	

	20.
	Установка воронок ливневой канализации
	шт
	1
	

	21.
	Устройство ковра в местах примыканий к парапе​ту, вент шахтам и т.п.
	м2
	306,0
	

	22.
	Укладка утеплителя кровли ППЖ толщ. 150 мм
	м2
	85
	

	Ремонт кабинета УЗИ (1 комната)

	Раздел 1. Окна

	1.
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	5
	

	2.
	Установка блоков оконных и навеска элементов (ПВХ)
	м2
	5
	

	3.
	Установка и крепление уголка уличного
	м
	1
	

	Раздел 2. Полы

	1.
	Разборка покрытий полов из керамической плит​ки
	м2
	18
	

	2.
	Разборка плинтусов из керамической плитки
	м
	19
	

	3.
	Удаление стяжек и полов бетонных
	м3
	0,9
	

	4.
	Устройство выравнивающей стяжки под устрой​ство полов толщ. 4 мм
	м2
	18
	

	5.
	Устройство бетонных полов и стяжек толщ. 80 мм
	м2
	1,44
	

	6.
	Устройство покрытий из керамогранитных плит
	м3
	18
	

	7.
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	18
	

	Раздел 3. Стены и потолок

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и по​толка
	м2
	78
	

	2.
	Отбивка штукатурки с поверхности колонн
	м2
	3
	

	3.
	Отбивка штукатурки с поверхности откосов окон
	м2
	1
	

	4.
	Обеспыливание поверхностей стен и потолков
	м2
	82
	

	5.
	Огрунтовка стен укрепляющей пропиткой
	м2
	64
	

	6.
	Ремонт и восстановление герметизации горизон​тальных и вертикальных стыков стеновых пане​лей
	м
	6
	

	7.
	Улучшенная штукатурка цем-изв. раствором по камню наружных стен
	м2
	10
	

	8.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стена
	м2
	20
	

	9.
	Шпатлевка стен
	м2
	60
	

	10.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	60
	

	11.
	Шпатлевка потолков
	м2
	18
	

	12.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	м2
	18
	

	13.
	Утепление откосов
	м3
	0,05
	

	14.
	Облицовка откосов окон
	м2
	1
	

	15.
	Улучшенная окраска масляными составами отко​сов
	м2
	1
	

	Раздел 4. Вентиляционные работы

	1.
	Смена вентиляционных решеток
	шт
	2
	

	Раздел 5. Электротехнические работы

	1.
	Смена светильников с люминисцентными лампа​ми
	шт
	4
	

	Ремонт кабинета функциональной диагностики (2 комнаты)

	Раздел 1. Окна

	1.
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	12
	

	2.
	Установка блоков оконных и навеска элементов (ПВХ)
	м2
	12
	

	3.
	Установка и крепление уголка уличного
	м
	3
	

	Раздел 2. Полы

	1.
	Разборка покрытий полов паркетных
	м2
	25
	

	2.
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	20
	

	3.
	Удаление стяжек и полов бетонных
	м3
	0,5
	

	4.
	Устройство выравнивающей стяжки под устрой​ство полов толщ. 4 мм
	м2
	25
	

	5.
	Устройство паркетных полов
	м2
	25
	

	6.
	Устройство плинтусов деревянных
	м
	20
	

	Раздел 3. Стены и потолок

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и по​толка
	м2
	65
	

	2.
	Отбивка штукатурки с поверхности колонн
	м2
	5
	

	3.
	Отбивка штукатурки с поверхности откосов окон
	м2
	2
	

	4.
	Обеспыливание поверхностей стен и потолков
	м2
	140
	

	5.
	Кладка отдельных участков кирп стен
	м3
	0,3
	

	6.
	Огрунтовка стен укрепляющей пропиткой
	м2
	140
	

	7.
	Ремонт и восстановление герметизации горизон​тальных и вертикальных стыков стеновых пане​лей
	м
	18
	

	8.
	Улучшенная штукатурка цем-изв. раствором по камню наружных стен
	м2
	10
	

	9.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стена
	м2
	12
	

	10.
	Штукатурка откосов
	м2
	2
	

	И.
	Шпатлевка стен
	м2
	40
	

	12.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	40
	

	13.
	Шпатлевка потолков
	м2
	25
	

	14.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	м2
	25
	

	15.
	Утепление откосов
	м3
	0,1
	

	16.
	Облицовка откосов окон
	м2
	2
	

	17.
	Улучшенная окраска масляными составами отко​сов
	м2
	2
	

	18.
	Огрунтовка металлических поверхностей
	м2
	4
	

	19.
	Окраска мет огрунтованных поверхностей
	м2
	4
	

	Раздел 4. Вентиляционные работы

	1.
	Смена вентиляционных решеток
	шт
	2
	

	Раздел 5. Электротехнические работы

	1.
	Смена светильников с люминисцентными лампа​ми
	шт
	4
	

	2.
	Демонтаж заземлителя горизонтального из стали
	м
	24
	

	Раздел 6. Санузел.

	1
	Установка гипсокартонной перегородки
	
	
	

	2
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	шт
	1
	

	3
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным.
	шт
	1
	

	4
	Установка полиэт канализ труб до 100 мм
	м
	3
	

	5
	Врезка в действующие внутр сети трубопровода канализации 100 мм
	шт
	1
	

	6
	Гидроизоляция пола
	м2
	3
	

	7
	Устройство стяжек цемент толщ 20 мм
	м2
	3
	

	8
	устройство покрытий на цем растворе из плиток керам для полов
	м2
	3
	

	Ремонт эндоскопического кабинета (3 комнаты)

	Раздел 1. Окна

	1.
	Демонтаж оконных блоков
	м2
	12
	

	2.
	Установка блоков оконных и навеска элементов (ПВХ)
	м2
	12
	

	3.
	Установка и крепление уголка уличного
	м
	3
	

	Раздел 2. Полы

	1.
	Разборка покрытий полов
	м2
	54
	

	2.
	Разборка плинтусов
	м
	40
	

	3.
	Удаление стяжек и полов бетонных
	м3
	1
	

	4.
	Устройство выравнивающей стяжки под устрой-
	м2
	54
	

	
	ство полов толщ. 4 мм
	
	
	

	5.
	Устройство бетонных полов и стяжек толщ. 80 мм
	м3
	
	

	6.
	Устройство покрытий из керамогранитных плит
	м2
	54
	

	7.
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	40
	

	Раздел 3. Стены и потолок

	1.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и по​толка
	м2
	196
	

	2.
	Отбивка штукатурки с поверхности колонн
	м2
	5
	

	3.
	Отбивка штукатурки с поверхности откосов окон
	м2
	4
	

	4.
	Обеспыливание поверхностей стен и потолков
	м2
	196
	

	6.
	Кладка отдельных участков кирп стен
	м3
	0,5
	

	7.
	Огрунтовка стен укрепляющей пропиткой
	м2
	60
	

	8.
	Ремонт и восстановление герметизации горизон​тальных и вертикальных стыков стеновых пане​лей
	м
	28
	

	9.
	Улучшенная штукатурка цем-изв. раствором по камню наружных стен
	м2
	40
	

	10.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стена
	м2
	20
	

	11.
	Штукатурка откосов
	м2
	4
	

	12.
	Шпатлевка стен
	м2
	142
	

	13.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	м2
	142
	

	14.
	Шпатлевка потолков
	м2
	54
	

	15.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	м2
	54
	

	16.
	Утепление откосов
	м3
	0,1
	

	17.
	Облицовка откосов окон
	м2
	2
	

	18.
	Улучшенная окраска масляными составами отко​сов
	м2
	2
	

	19
	Огрунтовка металлических поверхностей
	м2
	2
	

	20
	Окраска мет огрунтованных поверхностей
	м2
	2
	

	Раздел 4. Вентиляционные работы

	1.
	Смена вентиляционных решеток
	шт
	4
	

	Раздел 5. Электротехнические работы

	1.
	Смена светильников с люминесцентными лампа​ми
	шт
	8
	

	2.
	Демонтаж заземлителя горизонтального из стали
	м
	15
	

	Ремонт бассейнов (2 штуки и душевая)

	Раздел 1. Оборудование и его монтаж.

	1
	Изготовление малой чаши с работой и материа​лами
	шт
	1
	

	2
	Изготовление большой чаши с работой и мате​риалами
	шт
	1
	

	3
	Фильтровальная установка на малый бассейн
	шт
	1
	

	4
	Фильтровальная установка на большой бассейн
	шт
	1
	

	5
	Электронагрев на малый бассейн
	шт
	1
	

	6
	Электронагрев на большой бассейн
	шт
	1
	

	7
	Теплообменник на малый бассейн с электромаг​нитным клапаном и насосом
	шт
	1
	

	8
	Теплообменник на большой бассейн с электро​магнитным клапаном и насосом
	шт
	1
	

	9
	Автохлоратор на большой бассейн
	шт
	1
	

	10
	Озонатор на малый бассейн
	шт
	1
	

	11
	Система гидромассажа на большой бассейн
	шт
	1
	

	12
	Противоток на большой бассейн
	шт
	1
	

	13
	Водопад на большой бассейн
	шт
	1
	

	14
	Гейзер на малый бассейн
	шт
	1
	

	15
	Подсветка на малый бассейн
	шт
	2
	

	16
	Подсветка на большой бассейн
	шт
	4
	

	17
	Подводные динамики на малый бассейн
	шт
	1
	

	18
	Пылесос
	шт
	1
	

	19
	Горка на большой бассейн
	шт
	1
	

	20
	Система автоматики для управления фильтрацией и нагревом на большой и малый бассейн
	шт
	2
	

	Раздел 2. Строительные работы.

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических пли​ток
	м2
	217
	

	2
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: кера​мических глазурованных плиток
	м2
	340
	

	3
	Перетирка штукатурки: потолков
	м2
	420
	

	4
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	шт
	6
	

	5
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	м2
	25
	

	6
	Кладка отдельных участков стен из кирпича: на​ружных простых
	м2
	7,2
	

	7
	Установка в жилых и общественных зданиях бло​ков оконных с переплетами: раздельными (раз​дельно-спаренными) в стенах каменных площа​дью проема до 2 м2
	м2
	12,5
	

	8
	Блоки оконные поливинилхлоридные (ПВХ),
	м2
	12,5
	

	9
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	м2
	217
	

	10
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с кар​низными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
	м2
	340
	

	11
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и уг​ловыми плитками: по кирпичу и бетону
	м2
	9,6
	

	12
	Окраска  поливинилацетатными  водоэмульсион​ными составами улучшенная: по штукатурке по​толков
	м2
	420
	

	13
	Установка перегородок из гипсовых пазогребне-вых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м
	м2
	10
	

	14
	Замена внутренних трубопроводов водоснабже​ния из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм
	м
	30
	

	15
	Смена арматуры: смесителей с душевой сеткой
	шт
	4
	


Лот № 17. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 21»

Дефектная ведомость 

На ремонт кабинетов и коридора 1-го этажа 
	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт стен

	1
	Снятие со степ обоев 
вагонки
	м2 очищаемой поверхности
	540 
29

	2
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурированных плиток
	м2 поверхности облицовки
	310

	3
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м: 

кабинетов коридора
	м2 отремонтированной поверхности
	130

	4
	Облицовка стен: 

евровагонкой 

керамической плиткой 
пластиковыми панелями в коридоре
	
	16
357 
192

	5
	Оклейка стен по штукатурке и ГКЛ: Кабинетов (виниловые обои) 
Коридора (стеклообои)
	м2 оклеиваемой поверхности
	540

	6
	Окраска обоев поливинилапетатными водоэмульсионными составами: 
кабинетов 
коридора
	м2 окрашиваемой поверхности
	511
143

	7
	Шпатлевка стен 2 раза
	м2
	540

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	Т, мусора
	29

	9
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы
	М3, грунта
	12

	Раздел 2. Ремонт полов

	10
	Разборка покрытий полов: из линолеума
из керамических плиток 
деревянных в сауне
	м2 ,покрытий
	238
187 
10

	11
	Устройство покрытий: из линолеума
из плиток керамических на цементном растворе деревянных в сауне
	м2 покрытия
	238
 187
10

	12
	Разборка и установка плинтусов деревянных с покраской
	М.п. плинтусов
	270

	13
	Установка прижимных планок
	шт
	23

	14
	Частичный ремонт стяжки пола
	м2
	24

	Раздел 3. Потолки

	18
	Расчистка от покраски, шпатлевка 2 раза, пропитка «Ливна 7» 2 раза
	м2 отремонтированной поверхности
	403

	19
	Окраска полов лоливинилацетатными водоэмульсионными составами
	 м2окрашиваемой поверхности
	403

	20
	Устройство потолков из пластиковых панелей из евровагонки 
типа «Амстронг»
	М2
	9 
16
118

	Раздел 4. Столярные работы

	21
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	шт.
	30

	22
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	шт.
	38

	23
	Демонтаж перегородок из кирпича
	
	31

	24
	Установка блоков дверных ДГ21-9 с комплектом скобяных изделий, замков
	шт.
	37

	25
	Установка пластиковых блоков оконных
	шт.
	30

	26
	Снятие и установка входной металлической двери
	шт.
	1

	27
	Снятие старых и устройство новых наличников
	М.п.
	372

	28
	Отделка откосов окон щ ГВЛ, шпатлевка и окраска
	м2
	49

	
	Расчистка и окраска радиаторов и труб
	шт.
	

	Раздел 5. Элекгромонтажные работы

	29
	Демонтаж светильников; кабинетов коридора
	шт.
	71 18

	30
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт.
	104

	31
	Установка коробов по стенам и потолкам: кабинетов коридора
	М.п.
	260 
70

	32
	Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам: кабинетов коридора
	М.п.
	76
70

	33
	Устройство лефанта 120x60 мм. для прокладки елаботочки
	М.п.
	94

	34
	Установка выключателей, розеток
	шт.
	106

	35
	Демонтаж электрокабелей в коридоре
	М.п.
	250

	36
	Установка в коридоре светильников типа «Армстронг»
	шт.
	36

	Раздел 6. Сантехнические работы

	37
	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин
	шт.
	15

	38
	Демонтаж запорной арматуры
	шт.
	30

	39
	Уборка строительного мусора
	т.
	9

	40
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	шт.
	

	41
	Установка шаровых кранов
	шт.
	34


Поликлиника №21 (3 этаж)
	№пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4


Раздел 1.Ремонт стен.
	1
	Снятие обоев
	м2
	946

	2
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных
	м2
	90

	3
	Демонтаж гипсокартонных листов со стен и перегородок из ГКЛ 
Кабинеты 
Коридор
	м2
	40 84,5

	4
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 
Кабинеты 
Коридор
	м2
	963 203

	5
	Оклейка стен стеклообоями (мелкая рогожка) по штукатурки и бетону: 
Кабинеты 
Коридор
	м2
	963 203

	6
	Окраска обоев поливинилацетатными водоэмульсионными составами: 
Коридор 
Кабинет
	м2
	963 203

	7
	Облицовка стен керамической плиткой
	м2
	164

	8
	Очистка помещений от строительного мусора
	Т
	27

	9
	Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы
	м3
	17


Раздел 2.Ремонт полов.
	10
	Разборка покрытий полов: 
Из линолеума 
Из керамических плиток
	М2
	434
17

	11
	Устройство покрытий полов: 
Из линолеума 
Из керамической плитки на цементной основе
	М2
	511 
17

	12
	Ремонт цементно-песчанной стяжки площадью до 0,5 м2
	М2
	481

	13
	Демонтаж деревянного плинтуса
	М.п.
	350

	14
	Установка плинтуса: 
Деревянного, с его окраской 
Керамического
	М.п.
	511 23

	15
	Установка прижимных планок
	М.п.
	19


Раздел З.Ремонт потолков
	16
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором
	М2
	451

	17
	Шпатлёвка на 2 раза
	М2
	451

	18
	Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами
	М2
	451

	19
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»
	М2
	110,5

	Раздел 4.Столярные работы.

	20
	Демонтаж деревянных панелей, очистка стен
	М2
	85

	21
	Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконными досками
	Шт.
	32

	22
	Разборка деревянных заполнений проёмов дверных и воротных
	Шт.
	31

	23
	Установка блоков дверных с комплектом скобяных изделий, замков
	Шт.
	29

	24
	Установка пластиковых блоков оконных размеров 1,42x1,52 2,15x1,52
	Шт.
	6 
26

	25
	Установка 2-х секционного дверного проёма 2х 2,20 (алюминиевый профиль с остеклением)
	Шт.
	2

	26
	Облицовка стен плитами ГКЛ по деревянной обрешетке
	М2
	24

	27
	Разборка щитовой стены и устройство перегородки из сибита М35-100
	М2
	8

	28
	Устройство декоративных коробов из ГКЛ
	М2
	40

	29
	Отделка откосов из ГКЛ
	М.п.
	54

	30
	Шпатлевка откосов из ГКЛ
	М2
	16,4

	31
	Окраска откосов из ГКЛ
	М2
	16,4

	32
	Установка деревянных отбойных досок
	М.п.
	150

	Раздел 5.Электромонтажные работы.

	33
	Демонтаж светильников: 
Кабинеты 
Коридор
	Ш.т.
	44

	34
	Демонтаж выключателей, розеток
	Ш.т.
	77

	35
	Установка коробов по стенам и потолкам
Кабинеты 
Коридор
	Ш.т.
	34
115

	36
	Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам: 
Кабинеты 
Коридор
	М.п.
	34 55

	37
	Укладка телефонных кабелей
	М.п.
	115

	38
	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке
	Ш.т.
	27

	39
	Установка розеток штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	Ш.т.
	61

	40
	Установка светильников типа «Армстронг»: 
Кабинеты 
Коридор
	Ш.т.
	51 18


Раздел 6.Сантехнические работы.
	41
	Демонтаж санитарных приборов: Умывальники и раковины Унитазы и писсуары Сифоны
	Ш.т.
	18
 2 18

	42
	Уборка строительного мусора
	Т.
	0,47

	43
	Смена арматуры смесителей без душевой сетки
	Ш.т.
	19

	44
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	Комплект
	19

	45
	Установка унитазов с бачком (непосредственно подключённым)
	Комплект
	2

	46
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм
	Ш.т.
	20

	47
	Стоимость смесителей
	Ш.т.
	19


Лот № 18. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 22»

Ремонт травмпункта
	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка стен кирпичных
	м3
	1,3
	

	2
	 Разборка облицовки стен из керамических глазурованных литок
	100 м2
	2,2
	

	3
	Разборка покрытий полов их линолеума
	100 м2
	0,467
	

	4
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2
	0,13
	

	5
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,792
	

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных
	100 м2
	0,54
	

	7
	Смена санитарно-технических приборов; раковин
	100 шт.
	0,16
	

	8
	Смена арматуры: смесителей без душевой сетки
	100шт.
	0,16
	

	9
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полимерные трубы диаметром до 15 мм
	100м
	0,35
	

	10
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм
	100м
	0,15
	

	11
	Облицовка стен пластиком
	100 м2
	1,8145
	

	12
	Смена светильников с люминесцентными лампами
	100 шт.
	0,55
	

	13
	Облицовка стен и откосов керамической плиткой
	100 м2
	4,5
	

	14
	Облицовка потолков плитами типа Амстронг с аллюминиевым направляющим
	100 м2
	1,295
	

	15
	Прокладка кабеля массой 1м до 0,5кг
	100м
	0,2
	

	16
	Установка светильников
	100 шт.
	0,5
	

	17
	Смена выключателей
	10 шт.
	0,15
	

	18
	Смена розеток
	100 шт.
	0,45
	

	19
	Устройство покрытий полов из линолеума на клее
	100 м2
	0,46
	

	20
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм

	100 м2
	4,52
	

	21
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен
	100 м2
	4,52
	

	22
	Устройство стяжек цементных толщиной до 20 мм
	100 м2
	1,55,5
	

	23
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм вменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	1,555
	

	24
	Устройство покрытий попа из керамических плит
	100 м2
	1,555
	

	25
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
	0,54
	

	26
	Установка в зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2
	0,792
	

	27
	Кладка стен из легкобетонных камней (из сибита) без облицовки: при высоте этажа до 4 м
	м3
	1,8
	

	28
	Шпатлевка по сибиту при окраске стен
	100 м2
	0,36
	

	29
	Окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	0,36
	

	30
	Монтаж металлического ограждения
	т
	0,12
	

	31
	Изготовление и крепление метал, каркаса на месте
	т
	0,12
	

	32
	Монтаж потолков подвесных аллгаминиевых реечных вентилируемых
	100 м2
	1,26
	

	33
	Установка светильников
	100шт.
	0,25
	


Ведомость объемов работ

перепланировки гардероба

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонтные работы
	

	1
	Разборка кладки стен из: кирпича
	10 мЗ кладки
	0,8
	

	2
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	

	3
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен.
	0,04
	

	4
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,2
	

	5
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 мЗ
	2
	

	6
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,25
	

	7
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	0,3
	

	8
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,24
	

	9
	То же, толщины слоя 30мм
	100м2
	0,18
	

	10
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2
	0,03
	

	11
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: - до 35 %
	100 м2
	0,6
	

	12
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 35%
	100 м2
	0,3
	

	Раздел 2. Общестроительные работы
	

	13
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 40 мм
	100м2 стяжки
	0,3
	

	15
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100 м2 покрытия
	0,3
	

	16
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,321
	

	17
	Улучшенная окраска масляными составами плинтусов
	100 м2
	0,03
	

	18
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,04
	

	19
	Блоки оконные ПВХ EXPROF трехстворчатые
	м2
	4
	

	20
	Монтажная пена "Макрофоам" 750мл
	шт
	2
	

	21
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м
	100 м2 проемов
	0,04
	

	22
	Облицовка оконных откосов и подоконной доски декоративным бумажно-слоистым пластиком
	100 м2 облицовки
	0,03
	

	23
	Кладка стен из сибита
	1 мЗ кладки
	0,2
	

	24
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен из сибита
	100 м2
	0,04
	

	Раздел 3. Электромонтажные работы
	

	25
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4
	100 шт.
	0,06
	

	26
	Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	шт.
	6
	

	Раздел 4. Сантехнические работы
	

	27
	Снятие: смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,1
	

	28
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,1
	

	29
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,1
	

	30
	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 приборов
	0,1
	

	31
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50 мм
	100 м
	0,3
	

	32
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм
	м
	29,94
	

	33
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,5
	

	34
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100 мм
	100 м
	0,12
	

	35
	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм
	м
	11,976
	

	36
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,2
	

	37
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до: 20 мм
	100 м
	0,6
	

	38
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных во до-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм
	м
	60
	

	39
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3
	

	Раздел 5. Mvcop
	

	40
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1.264 час
	1т
	18,92
	


Ремонт регистратуры 

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	3 4
|_        , 6
7
8
	Раздел 1. Ремонтные работы
	
	
	

	1

	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0,12
	

	2

	Разборка облицовки стен из плиток: гипсовых
	100 м2
	0,43
	

	3
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 10 %
	100 м2
	0,77
	

	4
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: до 10 %
	100 м2
	0,88
	

	5
	Раздел 2. Общестроительные работы
Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнище стыках
	100 м2 
покрытия
	1,48
	

	6

	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м 
плинтусов
	1,58 
	

	7

	Улучшенная окраска масляными составами плинтусов
	100м2
	0,148

	

	8

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,1
	

	9
	Блоки оконные ПВХ EXPROF
	м2
	10

	

	10
	Монтажная пена «Макрофоам» 750 мл
	шт.

	3
	

	11

	Установка блоков деревянных в перегородках площадью проема до 3 м2
	100м2 проемов
	0,019
	

	12

	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл. 2.63 м2
	м2
	-1,9
	

	13
	Блоки дверные однодольные
	м2
	1,9
	

	14
	Кладка стен из сибита
	1 мЗ кладки
	0,7
	

	
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором: стен
	100 м2
	0,14
	

	16
18 19
	Облицовка потолков алюминиевыми реечными профилями «Бард».
	100 м2
	0,82
	

	17

	Облицовка стен пластиком по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0,57
	

	
	Раздел 3. Электромонтажные работы
	
	
	

	18
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемых на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт
	0,14
	

	19
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеиванием цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4
	шт
	14
	


Замена алюминевых оконных блоков на пластиковые 
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	
	4

	
	Раздел 1. Общественные работы
	
	

	1
	Разборка алюминиевых проемов:


	100 м2
	0,871

	2
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2 

отремонтированной поверхности
	0,6

	
	Заделка проемов сибитом
	1 мЗ кладки
	21

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2
	100 м2 проемов
	0,28

	5
	Блоки оконные ПВХ EXPROF трехстворчатые
	м2
	28

	6
	Монтажная пена «Макроформ» 750 мл
	шт
	7

	7
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен
	100 м2
	0,6


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт кровли здания взрослого отделения МУЗ "Городская поликлиника № 22"
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонтные работы
	

	1
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой технониколь
	100 м2 покрытий
	17.118
	

	2
	Ремонт отдельных участков парапета из кирпича
	100 мЗ кладки
	0,02
	

	Раздел 2. Mvcop
	

	3
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км: класс груза 1, нормативное время пробега 1.052 час
	1 т
	12,23
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт лестничного марша 1-5 эт. МУЗ "Городская поликлиника № 22"
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонтные работы
	

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2
	0,346
	

	Раздел 2. Общестроительные работы
	

	2
	Облицовка ступеней и подступенков плитами из керамо-гранита (прим)
	100 м2
	0,346
	

	3
	Плитки керамогранит
	м2
	35,292
	

	4
	Монтаж стального каркаса из профиля (прим)
	100 м
	5,26
	

	5
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	0,324
	

	6
	Облицовка стен листами ГВЛ при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2
	3,42
	

	7
	Улучшенная окраска масляными составами по ГВЛ стен
	100 м2
	3,42
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на ремонт бассейна МУЗ "Городская поликлиника № 22"

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Общестроительные работы
	

	1
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	1 т конструкций
	2,1517
	

	2
	Монтаж потолков подвесных: алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2.4 кг)
	100 м2
	0,8472
	

	3
	Комплекты элементов панельных потолков с перфорацией
	100 м2
	0,8472
	

	4
	Облицовка стен стеновыми панелями по деревянной обрешетке
	100 м2 облицовки
	0,565
	

	Раздел 2. Вентиляция
	

	5
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
	1 вентилятор
	2
	

	6
	вентиляторы радиальные N 2,5 с электродвигателем
	комплект
	2
	

	7
	Зставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам
	шт
	2
	

	8
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0,84
	

	9
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм
	100 м2
	0,864
	

	10
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм 400*300
	м2
	86,4
	

	11
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	32,3
	

	12
	Заглушки питометражных лючков
	шт.
	8
	

	13
	Переход из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм
	100м2
	0,062
	

	14
	1ереход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром до 4000 мм, 1000*600-655*503. длина 600мм
	м2
	6,2
	

	15
	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных од но секционных размер 5 50x490 мм
	1 решетка
	6
	

	16
	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) номер 1 размер 100x200 мм
	1 решетка
	10
	

	17
	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм
	1 клапан
	2
	

	18
	Установка зонтов над оборудованием
	1м2
	1
	

	19
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	47,3
	

	20
	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400x300 мм, масса наполнителя 3.53 кг
	шт.
	2
	

	21
	Установка фильтров ячейковых
	1 м2
	0,88
	

	22
	Установка виброизоляторов: номер 40
	10 вибр
	0,4
	

	23
	Демонтаж воздухонагревателей
	1
воздухонагре ватель
	1
	

	24
	Установка воздухонагревателей
	1 воздухонагре ватель
	1
	

	25
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	34,1
	

	Раздел 3. вентиляция (ремонт)
	

	26
	Ремонт штукатурки тумбы воздухозаборника цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 ч2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,1
	

	27
	Пробивка проемов в конструкциях: го кирпича для увеличения вентпроемов
	1мЗ
	0,72
	

	28
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 495 мм /1550 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,864
	

	29
	Демонтаж вентиляторов весом до: 0,05 т
	100 шт.
	0,02
	

	30
	Прочистка вентиляционных каналов
	100 м каналов
	0,56
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на ремонт б-ти кабинетов МУЗ "Городская поликлиника № 22"
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Ремонтные работы
	

	1
	Разборка покрытий полов; из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	0,49
	

	2
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,4
	

	3
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 м2
	100 мест
	0,15
	

	4
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
	6,71
	

	5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100м2
	0,51
	

	6
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2
	1,03
	

	7
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2
	0,13
	

	8
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза
	100 м2
	0,23
	

	Раздел 2. Общестроительные работы
	

	9
	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках
	100м2 покрытия
	0,49
	

	10
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м плинтусов
	0,4
	

	11
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем
	100 м2 покрытия
	1,1
	

	12
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов
	100 м2
	0,049
	

	13
	Гладкая облицовка стен керам. плиткой на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2
	0,9
	


Лот № 19. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая больница № 11»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонт помещений второго этажа поликлинического отделения МУЗ "НГКБ № 11 ", ул. Танкистов, 23 к2
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	Раздел 1. Ремонтные работы

	Демонтаж конструкций

	1
	Разборка кирпичных перегородок
	м2
	47

	2
	Разборка шведской стенки
	м2
	26

	3
	Отбивка солевого покрытия стен
	м2
	40

	Проемы

	4
	Пробивка проемов в перегородках кирпичных
	м2
	1,8

	5
	Устройство металлических перемычек в стенах
	т
	0,008

	6
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	м2
	25,2

	7
	Заделка проемов в кирпичных стенах
	мЗ
	1,8

	8
	Установка блоков дверных
	м2
	18

	9
	Установка приборов дверных
	комплект
	10

	10
	Установка металлических решеток распашных
	т
	0,1485

	11
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков
	шт.
	22

	Полы

	12
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	490

	13
	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит
	м2
	52

	14
	Разборка покрытий полов дощатых
	м2
	24

	15
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	45

	16
	Устройство гидроизоляции полов
	м2
	20

	17
	Устройство стяжек цементных
	м2
	45

	18
	Устройство покрытий полов из плиток керамических
	м2
	20

	19
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	м
	20

	20
	Устройство покрытий из линолеума на клее
	м2
	490

	21
	Разборка плинтусов деревянных
	м
	403

	22
	Устройство плинтусов деревянных
	м
	403

	Потолки

	23
	Ремонт штукатурки потолков площадью отдельных мест до 1 м2
	м2
	142

	24
	Сплошная шпатлевка по штукатурке потолков
	м2
	716

	25
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35%
	м2
	716

	Стены

	26
	Разборка облицовки стен из плиток керамических и отбивка раствора
	м2
	231

	27
	Ремонт штукатурки внутренних стен, площадью отдельных мест до 1 м2
	м2
	390

	28
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски
	м2
	1157

	29
	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами: ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35%
	м2
	     267

	30
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым раствором стен
	м2
	103

	31
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	м2
	103

	32
	Насечка поверхности стен под штукатурку
	м2
	163

	33
	Сплошное выравнивание штукатурки стен
	м2
	163

	34
	Облицовка стен керамической плиткой

	м2
	163

	Разные малярные работы

	35
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски
	м2
	130

	36
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски
	м2
	130

	37
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб за 2 раза
	м2
	115

	38
	Окраска масляными составами плинтуса деревянного
	м2
	21

	39
	Окраска масляными составами плинтуса цементного
	м2
	10

	Раздел 2. Сантехнические работы

	40
	Демонтаж ванн
	шт.
	2

	41
	Демонтаж унитазов
	шт.
	4

	42
	Смена унитазов типа "Компакт"
	шт.
	4

	43
	Смена раковин
	шт.
	4

	44
	Смена смесителей
	шт.
	4

	45
	Замена трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 20 мм
	м
	15

	46
	Смена трубопроводов канализации из чугунных труб на полиэтиленовые диаметром: 100 мм
	м
	5

	47
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 20 мм

	шт.
	2

	48
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 100 мм
	шт.
	2

	Раздел 3. Силовое электрооборудование и электроосвещение

	49
	Демонтаж щитка распределительного
	шт.
	25

	50
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	135

	51
	Установка щитка распределительного ЩС
	шт.
	11

	52
	Установка щитка распределительного ЩО
	шт.
	14

	53
	Установка светильников с люминесцентными лампами (количеством ламп в светильнике - 4)
	шт.
	135

	54
	Установка светильников для ламп накаливания
	шт.
	20

	55
	Установка выключателя одноклавишного
	шт.
	50

	56
	Установка выключателя двухклавишного
	шт.
	40

	57
	Установка розеток двухместных
	шт.
	160

	58
	Прокладка кабеля силового с установкой коробок
	м
	3500

	59
	Устройство ввода гибкого в местах прохода кабеля через стены
	шт.
	120

	60
	Присоединение к зажимам жил кабеля
	шт.
	1500

	Раздел 4. Разные работы

	61
	Пробивка в кирпичных стенах борозд под проводку
	м
	1360

	62
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых под проводку
	шт.
	250

	63
	Заделка борозд в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	1360

	64
	Вывоз мусора
	т
	по расчету


Дефектная ведомость
На ремонт 2-го и 4-го  этажа стационара МУЗ Городской Клинической Больницы №11.

Общестроительные работы
	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем

	
	Демонтажные работы:
	
	

	
	Потолок
	
	

	1
	Демонтаж масляной краски
	м2
	1235

	2
	Демонтаж извести
	м2
	1430

	
	Стены
	
	

	1
	Снятие старой фаски (масло)
	м2
	5055

	2
	Снятие извести
	м2
	545

	3
	Демонтаж кафеля
	м2
	1245

	4
	Пробивка проема
	М2
	20

	
	Пол
	
	

	1
	Демонтаж линолеума
	м2
	1500

	2
	Демонтаж плинтуса деревянного
	М.П.
	2110

	3
	Демонтаж кафеля
	   м2
	250

	
	Двери
	
	

	1
	Демонтаж деревянных дверей двухствор.чатых 25 шт.
	м2
	100

	2
	Демонтаж деревянных дверей одностворчатых  115 шт.
	м2
	220

	3
	Демонтаж металлических {5 шт.)
	м2    
	10

	
	Строительно-монтажные работы:
	
	

	
	Потолок
	
	

	1
	Устройство "Армстронга"
	м2
	875

	2
	Шпатлевка потолка
	м2
	1790

	3
	Грунтовка потолка
	м2
	1790

	4
	Окраска потолка масляной краской
	м2
	1580

	5
	Окраска потолка в/д краской
	м2
	205

	
	Стены
	
	

	1
	Штукатурка стен
	м2
	6735

	2
	Шпатлевка
	м2
	4735

	3
	Грунтовка стен
	М/
	4735

	4
	Окраска стен масляной краской
	м2
	4160

	5
	Устройство обоев под окраску
	м2
	4735

	      6
	Окраска обоев в/д краской с колером за 2 раза
	м2
	575

	7


	Устройство отбойника из ЛДСП
	МП.
	600

	8
	Устройство кафеля
	м2
	2000

	9
	Кладка стен из сибита (Б-10)
	м2
	175

	
	Пол
	
	

	1
	Устройство стяжки
	м2
	1800

	2
	Пастил линолеума
	м2
	1290

	3
	Устройство гидроизоляции  
	м2
	510

	4
	Устройство кафеля
	м2
	510

	5
	Установка, пластикового плинтуса
	м.п.
	1575

	
	                               Двери
	
	

	1
	Установка ламинированных дверей с фурнитурой 165 шт.
	м2
	330


Демонтаж, монтаж водопровода и канализации 2-го и 4-го этажа стационара

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазоироводных труб диаметром до: 32 мм
	100 м трубопроводе в
	3,36

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1,14

	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,36

	4
	Снятие: смесителя без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,72

	5
	Снятие: пожарных гидрантов
	100 шт. арматуры
	0,03

	6
	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,66

	7
	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,18

	8
	Демонтаж санитарных приборов: моек
	100 приборов
	0,06

	9
	Демонтаж санитарных приборов: ванн
	100 приборов
	0,06

	10
	Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене
	100 приборов
	0,18

	Раздел 2. Монтажные работы

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб
диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	3,6

	12
	Прокладка трубопроводов канализации из  полиэтиленовых труб высокой плотности
диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,14

	13
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм.
	100 м трубопровода
	0,42

	14
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	66

	15
	Установка биде
	10
комплектов
	0,6

	16
	Установка душевых кабин: со стальными
поддонами
	10 комплектов
	0,6

	17
	Установка ванн купальных прямых: чугунных
	10 комплектов
	0,6

	18
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	1,8

	19
	Установка моек: на одно отделение
	10 комплектов
	1,2

	20
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	54

	21
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,6

	Раздел 3. Материалы

	22
	Ванна чугунная 170x75 cl
	шт
	6

	23
	Умывальник 2-й величины
	шт
	66

	24
	Унитаз "комфорт"
	шт
	18

	25
	Мойка стальная эмалированная 50x50
	шт
	12

	26
	Бачок Люкс (г.Киров)
	шт
	18

	27
	Бидэ
	шт
	6

	28
	Кабина душевая

	шт
	6

	29
	Труба металлопластиковая "HENCO" мил Д-16
	м
	360

	30
	Фитинги к металлопластиковым трубам (60% от труб)
	%
	1,8

	31
	Труба пластиковая канализационная Д-50
	м
	90

	32
	Труба пластиковая канализационная Д-100
	м
	36

	33
	Фасонные части пластиковые Д-50 (60% от стоимости труб)
	%
	1,8

	34
	Фасонные части пластиковые Д-100 (60% от стоимости труб)
	%
	1,8

	35
	Смеситель для умывальника
	шт
	66

	36
	Смеситель для ванны
	шт
	6

	37
	Смеситель для кухни
	шт
	12

	38
	Сифон для умывальника
	шт
	66

	39
	Сифон для мойки
	шт
	12

	40
	Гибкая подводка для смесителя 60 см
	шт
	180

	41
	Кран шаровый "ITАР" Ду-15
	шт
	180


Электромонтажные работы

	№
пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Электромонтажные работы.

	1
	Демонтаж щитков
	шт.
	18

	2
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 15
	шт.
	32

	3
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100 м
	83,25

	4
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	2,16

	5
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	100 шт.
	2,16

	6
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1
	100 шт.
	1,57

	7
	Световые настенные указатели
	100 шт.
	0,09

	8
	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	3,6

	9
	Светильник для ламп накаливания: местного освещения
	100 шт.
	0,45

	10
	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания
	100 шт.
	2,7

	11
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2
	100 м
	6,75

	12
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,45

	13
	Выключатель: одноклавишный утопленного типа
	100 шт.
	0,76

	14
	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки
	100 шт.
	2,25

	15
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	4,18

	16
	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0,4

	Раздел 2. Материалы.

	17
	Щит силовой (ЩС-1)
	шт
	5

	18
	Щит силовой (ЩС-2)
	шт
	4

	19
	Щит освещения (ЩО-1)
	шт
	4

	20
	Щит освещения (ЩО-2)
	шт
	4

	21
	Щит освещения (ЩО-3)
	шт
	5

	22
	Щит освещения (ЩОА)
	шт
	9

	23
	Кабель ВВГнг 3x1,5
	м
	2700

	24
	Кабель ВВГнг 3x2,5
	м
	3600

	25
	Кабель ВВГнг 5x2,5
	м
	450

	26
	Кабель ВВГнг5х4
	м
	270

	27
	Кабель ВВГнг5х6
	м
	405

	28
	Кабель РК
	м
	900

	29
	Светильник с бактерицидными лампами
	шт
	157

	30
	Светильник ЛПО-2х40
	шт
	144


Лот № 20. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая больница № 34»
Поликлиника 
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	Общестроительные работы: кровля

	Демонтаж кровли шифера
	м2
	470
	

	Демонтаж обрешетки деревянной
	м2
	470
	

	Демонтаж старых стропил деревянных
	м3
	7,5
	

	Устройство новых стропил деревянных
	м3
	7,5
	

	Устройство обрешетки деревянной
	м2
	470
	

	Устройство кровли металлической оцинковка
	м2
	470
	

	Перекрытия

	Снятие старой штукатурки потолка
	м2
	260,3
	2 этаж

	Демонтаж обрешетки деревянной перекрытия чердачного
	м2
	260,3
	2 этаж

	Устройство ж/бетонных плит перекрытия
	м2
	260,3
	2 этаж

	Окна

	Демонтаж деревянных заполнений оконных
	м2
	146,6
	1 и 2 этажи

	Установка пластиковых окон
	м2
	146,6
	1 и 2 этажи

	Двери

	Демонтаж деревянных заполнений дверных
	м2
	73,8
	1 и 2 этажи

	Установка дверных блоков входных в помещение
	м2
	63
	1 и 2 этажи

	Установка дверных блоков входных в здание
	м2
	10,8
	

	Полы

	Снятие старого линолеума
	м2
	142
	1 этаж

	Демонтаж деревянного настила
	м2
	142
	1 этаж

	Демонтаж лаг по плитам перекрытия деревянных
	м2
	142
	1 этаж

	Устройство цементной стяжки
	м2
	142
	1 этаж t-100 мм

	Устройство линолеума
	м
	142
	1 этаж

	Сантехнические работы

	Демонтаж радиаторов м140
	Шт
	54
	

	Демонтаж труб Ø15
	МП
	20
	

	Демонтаж труб Ø 20
	МП
	98
	

	Демонтаж труб Ø 25
	МП
	97
	

	Демонтаж труб Ø 50
	МП
	120
	

	Демонтаж унитазов
	Шт
	4
	

	Демонтаж умывальников
	Шт
	12
	

	Демонтаж смесителей
	Шт
	12
	

	Демонтаж канализации Ø 100
	МП
	13
	

	-«- Ø 50
	МП
	6
	

	Монтаж радиаторов Ml40
	Шт
	54
	

	Монтаж труб Ø 15
	МП
	20
	

	-«- Ø 20
	МП
	98
	

	-«- Ø 25
	МП
	97
	

	-«- Ø 50
	МП
	120
	

	Монтаж унитазов
	Шт
	4
	

	Монтаж умывальников
	Шт
	18
	

	Установка смесителей
	Шт
	18
	

	Установка вентилей Ø 15
	Шт
	40
	

	-«- Ø 20
	Шт
	30
	

	-«- Ø 50
	Шт
	2
	

	Установка пожарных шкафов
	Шт
	2
	

	Электромонтажные работы

	Демонтаж светильников
	Шт
	54
	

	Демонтаж розеток
	Шт
	51
	

	Демонтаж выключателей
	Шт
	36
	

	Демонтаж щитов распределительных
	Шт
	3
	

	Монтажные работы
	

	Пробивка штраб
	м
	840
	

	Прокладка кабеля ВВГ 3x2,5
	м
	600
	

	Прокладка кабеля ВВГ 2x1,5
	м
	250
	

	Прокладка кабеля ВВГ 4x6
	м
	90
	

	Монтаж распределительных коробок
	Шт
	93
	

	Монтаж светильников
	Шт
	68
	

	Монтаж розеток
	Шт
	66
	

	Монтаж распределительных щитков на групп
	Шт
	4
	

	Монтаж выключателей освещения
	Шт
	40
	


Дефектная ведомость

Объект: терапевтический корпус 1 этаж

	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	Полы         
	

	Разобрать линолеум                                                              
	м2
	250
	

	Разобрать метлахскую плитку
	
	39,1
	

	Ремонт цементной стяжки
	
	12,7
	

	Устройство покрытия из линолеума
	
	227,9
	

	Устройство покрытия из керамогранита
	
	60,7
	

	Проемы

	Разобрать дверные блоки
	
	45,6
	

	То же, оконные
	
	69,4
	

	Установить дверные блоки
	
	45,6
	

	То же, оконные
	
	45,6
	

	Заменить входную дверь
	
	3
	

	Перегородки

	Установить перегородку в коридоре с дверным блоком
	м2
	6,8
	

	Устройство перегородки из ГКЛ двойной
	
	8,2
	

	Штукатурно-малярные, облицовочные работы

	Снятие набела со стен
	
	275
	

	То же с потолков
	
	450
	

	Дополнительная шпатлевка стен
	
	
	

	То же потолков
	
	275
	

	Противогрибковая пропитка стен
	
	255
	

	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%
	
	728
	

	То же потолков
	
	120
	

	То же откосов
	
	88,4
	

	Ремонт штукатурки стен
	
	380
	

	То же откосов
	
	120
	

	Заделка швов между плитами
	п.м.
	65
	

	Однослойная затирка потолка
	м2
	420
	

	В. эмульсионная окраска потолков
	
	420
	

	То же, стен
	
	320
	

	Разборка облицовки стен
	
	157
	

	Устройство облицовки стен
	
	257
	

	Масляная окраска радиаторов
	
	40
	

	То же, труб
	м2
	25
	

	Оклейка стен обоями
	
	50
	

	Масляная окраска металлических решеток
	
	32
	

	То же, металлических дверей
	
	
	

	То же, плинтусов
	
	50
	

	То же, металлических стеллажей
	
	64
	

	Прочие работы

	Установка съемных пластиковых ограждений для отопительных приборов
	
	9
	

	Установка встроенного шкафа 2x1,1
	шт
	1
	

	Разборка облицовки стен из столярной плиты
	м2
	65
	

	Установка металлических решеток на окна
	
	14
	

	Сделать полки для стеллажей
	
	40
	

	Заменить и/остекленную дверь на глухую
	
	2,2
	

	Демонтаж раковины
	шт
	1
	


Дефектная ведомость токсикологического отделения

	Наименование работ
	Ед.изм..
	Кол-во
	

	Отделочные работы

	Отбивка штукатурки с поверхностей стен
	м2
	114,6
	

	Разборка облицованных стен из керамических плиток
	
	60,4
	

	Очистка поверхностей стен и потолков от набела
	
	114
	

	Штукатурка стен под облицовку глазурованной плиткой
	
	175,8
	

	Облицовка стен, откосов глазурованной плиткой
	
	175,8
	

	Перетирка штукатурки стен и потолков
	
	311
	

	Масляная окраска стен и потолков улучшенная с расчисткой до 35%
	
	197
	

	Масляная окраска радиаторов, труб
	
	28
	

	Водоэмульсионная окраска потолков
	
	114
	

	Проемы

	Демонтаж оконных коробок
	м2
	23,7
	

	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	
	7,9
	

	Установка пластиковых окон
	
	23,7
	

	Установка подоконников из профиля ПВХ шириной 600 мм
	
	7,9
	

	Демонтаж дверных коробок
	
	6,6
	

	Установка дверных блоков
	
	6,6
	

	Полы

	Разборка покрытий полов из метлахских плиток
	
	74,1
	

	Разборка покрытий полов цементных
	
	74,1
	

	Устройство цементной стяжки
	
	74,1
	

	Устройство полов из керамогранита
	
	74,1
	

	Разные работы

	Устройство доски отбойной (коридор)
	м.п.
	25
	металл


Дефектная ведомость

Объект: кардиологическое отделение № 3

	Разборка покрытия пола из линолеума                      
	м2
	392,4
	

	Устройство покрытия из линолеума
	
	514
	

	Разборка покрытия из метлахской плитки
	
	90,4
	

	Разборка цементной стяжки
	
	70
	

	Устройство цементной стяжки
	
	70
	

	Ремонт цементной стяжки
	
	349,5
	

	Устройство покрытия пола из керамогранита
	
	121,7
	

	Устройство гидроизоляции в полах туалета, душевых
	
	70
	

	Проемы
	
	
	

	Разборка дверных заполнений
	
	144,0
	

	Установка дверных блоков внутренних
	
	144,0
	

	Скобяные изделия
	К-т
	65
	

	Штукатурно-малярные работы

	Ремонт штукатурки стен
	мг
	558,9
	

	То же, откосов
	
	26,1
	

	Перетирка штукатурки стен и потолков
	
	829
	

	Однослойная штукатурка потолка (ремонт)
	
	355
	

	Ремонт штукатурки откосов
	
	24
	

	Отбивка штукатурки со стен
	
	128,6
	

	Штукатурка стен под облицовку
	
	128,6
	

	Отбивка облицовки стен из керамической плитки
	
	279,3
	

	Устройство облицовки из керамической глазурованной плитки
	
	344
	

	Масляная окраска стен с расчисткой старой краски до 35%
	
	1462,2
	

	В. эмульсионная окраска стен
	
	    102,9
	

	Окраска стен краской водоэмульсионной
	
	298
	

	Оклейка стен обоями
	
	116,8
	

	М. окраска окон с расчисткой старой краски до 35%
	
	460
	164,3
х2,8

	То же, откосов
	
	87
	

	В. эмульсионная окраска потолка
	
	33,4
	

	Очистка поверхности стен от набела
	
	395
	

	То же, потолка
	
	397
	

	М. окраска потолка с расчисткой старой краски до 35%
	
	90,6
	

	Дополнительная шпаклевка поверхности стен
	
	400
	

	То же, потолка
	м2
	790,6
	

	Окраска потолка краской ВА
	
	790,6
	

	Масляная окраска радиаторов
	
	61
	

	То же, труб
	
	146
	


Дефектная ведомость

операционная 4-го этажа I Хирургического отделения

	№ п.п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Проёмы
	

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0,147
	

	2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,147
	

	3
	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2
	м2
	14,7
	

	4
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	10
	

	5
	Приборы дверные накладные
	компл
	5
	

	б
	Приборы дверные:                                щеколды врезные
	ШТ
	10
	

	7
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,25
	

	8
	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий
	100 шт. проемов
	0,05
	

	9
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	0,315
	

	10
	Устройство пластиковых перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях в один слой без изоляции
	100 м2 перегородок за вычетом пооемов
	0,0714
	

	II
	Установка дверных пластиковых блоков в перегородках
	100м2 проемов
	0,0246
	

	12
	Приборы дверные накладные
	компл
	1
	

	13
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
	100 коробок
	0,08
	

	14
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,605
	

	15
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	!00м2
	0,056
	

	16
	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок забранных стоймя в обвязке
	10 м2 проемов
	0.6
	

	17
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,3025
	

	18
	Блоки оконные ПВХ EXPROF, трехстворчатые, нетиповой конфигурации с импортной фурнитурой
	м2
	30.25
	

	19
	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м
	100 м2 проемов
	0,3025
	

	20
	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм
	м
	14
	


	21
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	100 м2 отремонтиро ванной поверхности
	0,0912
	

	22
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0,08
	

	23
	Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла: до 0.5 м2
	100м2 остекления
	0,07
	

	24
	Смена оконных приборов: задвижки
	100 шт. приборов
	0,2
	

	25
	Приборы оконные и форточные: завертка оцинкованная
	шт
	20
	

	26
	Смена оконных приборов: петли
	100 шт. приборов
	0,1
	

	27
	Приборы оконные и форточные: петля накладная
	шт
	10
	

	28
	Смена оконных приборов: ручки
	100 шт. приборов
	0,1
	

	29
	Приборы окнные                            ручка - скоба из алюминиевого сплава анодированная
	шт
	!0
	

	30
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,5852
	

	31
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных откосов за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12
	

	Раздел 2. Отделочные работы
	

	32
	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток
	100м2 поверхности облицовки
	2,34
	

	33
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100м2
	0,59
	

	34
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен
	100м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,59
	

	35
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2 отремонтированной поверхности
	0,702
	

	36
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10
мм
	100 м2 поверхности
	2,93
	

	37
	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича
	1 м2 откосов
	2,5
	

	38
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	2,93
	

	39
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)
	м2
	293
	

	40
	Клей для плитки тяжелой Маска
	тн
	1.23
	

	41
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски: до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.635
	

	Раздел 3. ПОТОЛОК
	

	42
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков пол мм ер цементным раствором при толщине намета: до 10 мм
	100 м2 поверхности
	1.47
	

	43
	Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м шва
	0.43
	

	44
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтиро ванной повеохности
	0,441
	

	45
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	!,47
	

	Раздел 4. ПОЛЫ
	

	46
	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами: из плиток, уложенных на растворе
	100м2 покрытия
	1,11
	

	47
	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытий
	0,358
	

	48
	Разборка плинту : деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтусов
	0,24
	

	49
	Разборка покрытий полов: дощатых
	Ю0м2 покрытий
	0,358
	

	50
	Разборка покрытий полов цементных
	100м2 покрытий
	1.11
	

	51
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	1-00 м2 покрытий
	0,358
	

	52
	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой толщ, до 120мм
	1 мЗ
ИЗОЛЯЦИИ
	17,64
	

	53
	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм
	100м2 стяжки
	1,47
	

	54
	Устройство покрытий однослойных: пластичных толщиной 8 мм
	100м2 покрытия
	1,47
	

	55
	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита
	100 м2 покрытия
	1,47
	

	56
	Стоимость керамогракита
	м2
	147
	

	57
	Клей для плитки тяжелой Маска
	тн
	0,617
	

	58
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтусов
	1,12
	

	Раздел 5. Разное
	

	59
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.135
	

	60
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,17
	

	61
	Вывоз мусора
	тн
	17
	


Дефектная ведомость на реконструкцию системы канализации

(монтаж сан.фаянса, сантехнические работы)

МУЗ ГКБ № 34 корпус 3.

	№

п.п.
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Сан.фаянс
	
	

	Установка
	Раковина "тюльпан" (в комплекте)
	шт
	25

	
	Унитаз (в комплекте)
	шт
	8

	
	биде + кран
	шт
	2

	
	Ванна (L=1,7м)+ смеситель
	шт
	2

	
	Демонтаж
	
	

	1
	Раковина
	шт
	20

	2
	Унитаз
	шт
	4

	3
	биде
	шт
	2

	4
	Ванна
	шт
	2

	
	Канализация
	
	

	1
	Демонтаж чугун.канализации с фасон.частями Д-100
	МП
	65

	2
	Демонтаж чугун.канализации с фасон.частя ми Д-50
	МП
	50

	
	Монтаж канализации
	
	

	1
	ТрубаД-100
	МП
	100

	2
	Тройник Д-100
	шт
	28

	3
	Крестовина Д-100
	шт
	4

	4
	Ревизия Д-100
	шт
	8

	5
	Отвод Д-1100
	шт
	20

	6
	Труба Д-50
	МП
	90

	7
	Тройник Д-50
	шт
	30

	8
	Крестовина Д-150
	шт
	8

	9
	Ревизия Д-50
	шт
	12

	10
	Отвод Д-50
	шт
	30

	11
	Пробивка отверстий для трубопроводов в перекрытиях
	шт
	18

	12
	Пробивка отверстий в межкомнатн.перегородках
	шт
	18

	13
	Штраба Д-100 в кирпичных стенах
	МП
	8

	14
	Штраба Д-50 в кирпичных стенах
	МП
	14

	15
	Крепеж трубопровода Д-100
	шт
	35

	16
	Крепеж трубопровода Д-50
	шт
	50


Дефектная ведомость

на реконструкцию системы холодного и горячего водоснабжения без водомерного узла

МУЗ ГКБ № 34 Корпус 3.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Сан.фаянс
	
	

	Монтаж
	Трубопроводов Д-40 (металл)
	МП
	60

	
	Трубопроводов (металл, л ласти к.) Д-32
	МП
	8

	
	Трубопроводов (металл.пластик.) Д-26
	МП
	34

	
	Трубопроводов (металл.пластик.) Д-20
	МП
	20

	
	Труба (металл.пластик.) Д-16
	МП
	150

	
	Установка фильтр Д-40
	шт
	2

	
	Кран шаровый Д-40
	шт
	2

	
	Кран шаровый Д-32
	шт
	2

	
	Кран шаровый Д-25
	шт
	8

	
	Кран шаровый Д-20
	шт
	8

	
	Кран шаровый Д-15
	шт
	70

	
	Тройник (фитинг) Д-32
	шт
	2

	13
	Тройник (фитинг) Д-26
	шт
	14

	14
	Тройник (фитинг) Д-20
	шт
	14

	15
	Тройник (фитинг) Д-16
	шт
	16

	16
	Соединение (фитинг) Д-32
	шт
	2

	17
	Соединение (фитинг) Д-26
	шт
	6

	18
	Соединение (фитинг) Д-20
	шт
	14

	19
	Соединение (фитинг) Д-16
	шт
	61

	20
	Водолрозетка Д-16
	шт
	4

	21
	Крепление трубопроводов клипсы Д-32
	шт
	4

	22
	Крепление трубопроводов клипсы Д-26
	шт
	15

	23
	Крепление трубопроводов клипсы Д-20
	МП
	20

	24
	Крепление трубопроводов клипсы Д-16
	МП
	16

	25
	Демонтаж трубопроводов Д-40
	МП
	60

	26
	Демонтаж трубопроводов Д-25-15
	МП
	170

	27
	Пробивка отверстий в перекрытиях
	шт
	36

	27
	Пробивка штраб в кирпичных стенах
	МП
	86

	27
	Гидравлические испытания системы
	шт
	2

	27
	Вывоз мусора с погрузкой
	т
	6


Дефектная ведомость

на общестроительные работы в помещениях поликлиники

МУЗ ГКБ № 34 по ул. Костычева, 4

	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	l
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. Демонтажные работы
	

	1
	Снятие обоев
	100 м2 очищаемой поверхности
	1,9
	

	2
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0,08
	

	3
	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
	1 мЗ
	1,54
	

	4
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытий
	0,058
	

	5
	Разборка облицовки стен керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,372
	

	Раздел 2. Отделочные работы
	

	6
	Сладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах
	1 мЗ
	1,72
	

	7
	Демонтаж оконных блоков с подоконными досками
	100 м2
	0,152
	

	8
	Установка блоков оконных
	100 м2 проемов
	0,152
	

	9
	Блоки оконные
	м2
	5
	

	10
	Скобяные изделия для оконных блоков
	комплект
	5
	

	11
	Снятие подоконных досок: деревянных
	100 м2
	0,0528
	

	12
	Установка деревянных подоконных досок
	100 м2 проемов
	0,0528
	

	13
	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,416
	

	14
	Установка фрамуг
	100 м2 проемов
	0,13
	

	15
	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом
	100 м2 площади проемов по наружному обводу коппбок
	0,13
	

	16
	Облицовка стен ГКЛ
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	1,86
	

	17
	Облицовка потолков ГКЛ
	100 м2 поверхности облицовки
	0,834
	

	18
	Установка блоков в дверных проемах
	100 м2 проемов
	0,2
	

	19
	Монтажная пена типа "Makroflex"
	кг
	0,79
	

	20
	Приборы дверные накладные
	комплект
	10
	

	21
	Подготовка поверхности потолков под покраску поливинилапетатными водоэмульсионными составами
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,418
	

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков
	100 м2 окрашива-емой поверхности
	1,418
	

	23
	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления
	1т конструкций
	0,005
	

	24
	Устройство подвесных потолков "Амстронг"
	100 м2
	0,058
	

	25
	Исключить: Облицовку потолков плитами типа Акмигран: по деревянному каркасу с относом 5 см
	100 м2 поверхности облицовки
	-0,058
	

	26
	Хлиты "Амстронг"
	м2
	0,058
	

	27
	Подготовка поверхности стен к оклейке обоями под покраску
	100 м2 окрашиваемо Й поверхности
	5,41
	

	28
	Оклейка стен обоями
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	5,41
	

	29
	Окраска масляными составами стен
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	0,332
	

	30
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	5,41
	

	31
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 покрытия
	1,418
	

	32
	Устройство плинтусов
	100 м плинтусов
	1,685
	

	33
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов
	100 м2 покрытия
	0,058
	

	34
	Исключить: Плитки керамические для полов гладкие не глазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-5,916
	

	35
	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, толщиной 13 мм
	м2
	5,916
	

	36
	облицовка стен плиткой, су., фартуки
	100 м2 поверхности облицовки
	0,401
	

	37
	Исключить: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)
	м2
	-40,1
	

	38
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен
	м2
	40,1
	

	39
	Масляная окраска окон
	100м2 окрашиваемо й поверхности
	0,681
	

	40
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемо й поверхности
	0,243
	

	41
	Устройство экранов радиаторов
	100 м2 перегородок
	0,102
	

	42
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т мусора
	0,12
	

	43
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	12
	

	44
	Вывоз строительного мусора
	1т
	12
	

	45
	Конструкция из закаленного стекла в регистратуру
	шт
	1
	

	46
	Жалюзи вертикальные и горизонтальные
	м2
	23,5
	


Дефектная ведомость

на электромонтажные работы в помещениях поликлиники МУЗ ГКБ № 34
 по ул. Костычева, 4

	№
п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Демонтаж
	
	

	1
	Короб пластмассовый 32x12
	м
	28

	2
	Кабель ВВГ-Зх1,5мм2
	м
	40

	3
	Светильники люминисцентные
	LUT
	10

	4
	Щит распределительный
	ШТ
	1

	5
	Автоматы 1-полюсные
	ШТ
	3

	6
	Розетки штепсельные
	ШТ
	7

	7
	Выключатели 2-хклав.
	ШТ
	2

	
	Монтаж
	
	

	1
	Кабель медный ВВГ-Зх2,5 в штрабах
	м
	46

	2
	Коробки распределит.
	ШТ
	14

	3
	Коробки монтажные
	ШТ
	34

	4
	Розетки штепсельные скрыт.уст-ки с заземлен. К-том
	ШТ
	20

	5
	Кабель BBfHr-LS-3x2,5 в гофротрубе (затягивание)
	м
	140

	6
	Щит распределит.
	ШТ
	1

	7
	Автомат 3-хполюсн.40А
	ШТ
	2

	8
	Светильники с лампой накалив. 2-хламп.ЛПО-2х36
	ШТ
	33

	9
	Светильники с лампой накалив. 2-хламп.НПО-2х60
	ШТ
	4

	10
	Выключатели 1-клав."Вега"
	ШТ
	6

	11
	Выключат.2-х-клав.
	ШТ
	8

	12
	Борозды в кирпичн.стенах
	м
	46

	13
	Гнезда под коробки
	ШТ
	34

	14
	Сквозные отверстия
	ШТ
	4

	15
	Монтаж гофротруба Д-20
	м
	9,5

	16
	Автоматы 1-полюсные
	ШТ
	3

	17
	Подключение жил кабелей к зажимам сеч.2,5мм2
	ШТ
	36

	18
	Светильник настенный "Выход"
	ШТ
	1

	19
	Звонок с кнопкой
	ШТ
	1


Дефектная ведомость

Объект: Хирургический корпус
отделения: ЛОР и Челюстно-лицевая хирургия
	№

п.п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел I. Потолок
	

	1
	Очистка вручную поверхности потолков от набела
	100 м2 расчищенной поверхности
	2,79
	

	2
	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2 отремонтиро ванной поверхности
	1,86
	

	3
	Окраска поливинил а цеталгны ми водоэмульсионными составами улучшенная пю штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой  поверхности
	4,65
	

	4
	Улучшенная окраска масляными составами потолков по новой поверхности
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,13
	

	Раздел 2. Стены
	

	5
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,86
	

	6
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	1.34
	

	7
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	2.34
	

	8
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм
	100 м2 поверхности
	1,34
	

	9
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	1.37
	

	10
	Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону
	100 м2 оклеиваемой поверхности
	2,25
	

	11
	Окраска обоев водоэмульсионными составами улучшенная
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,25
	

	12
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной
поверхности
	0,15
	

	13
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой ста рой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,52
	

	14
	Окраска полив1шплаце1а1ными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемо и поверхности
	2.34
	

	15
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0,76
	

	16
	Стоимость отбойной доски из пенных пород
	пог. м
	76
	

	17
	Облицовка стен ГКЛ
	100 м2 перегородок за вычетом проемов
	0,48
	

	18
	Установка перфорированного уголка
	100 м
	0.8
	

	19
	Стоимость перфорированного уголка 101 *{46-3,79*2)
	100 м
	0,8
	

	Раздел 3. Полы
	

	20
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытий
	2.27
	

	21
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытий
	0,59
	

	22
	Разборка плинтусов деревянных
	100 м плинтусов
	2,14
	

	23
	Укладка лаг
	100 м2 пола
	0.46
	

	24
	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм
	100 м2 покрытий
	0.46
	

	25
	Устройство покрытий из плит древесностружечных
	100 м2 покрытия
	2.27
	

	26
	Устройство покрытий из линолеума
	100 м2 покрытия
	0,89
	

	27
	Стоимость линолеума 102*(420-63,84*2,47)
	100м2
	0.89
	

	28
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
ПЛИНТУСОВ
	2,14
	

	29
	Улучшенная окраска масляными составами плинтусов
	100м2 окрашиваемо й поверхности
	0,25
	

	30
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,25
	

	31
	Стоимость металлических порогов
	м
	25
	

	32
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,13
	

	33
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 мЗ подстилаюшего слоя
	2.6
	

	34
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (общая толщина 50мм)
	100м2 стяжки
	0,241
	

	35
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до толщины 50мм
	100 м2 стяжки
	0,291
	

	36
	Устройство покрытии пола из керамогранита
	100 м2 покрытия
	0.421
	

	37
	Стоимость плиток из керамогранита
	м2
	42.94
	

	38
	Стоимость клея "Маска" для тяжелой плитки
	кг
	115
	

	39
	Разборка плинтусов   цементных
	100 м плинтусов
	1,286
	

	40
	Устройство плинтусов цементных
	100 м
ПЛИНТУСОВ
	1.286
	

	41
	Улучшенная окраска масляными составами пола
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.531
	

	Раздел 4. Проемы
	

	42
	Демонтаж металлических решеток
	1 т конструкций
	0.96
	

	43
	Демонтаж конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер


	1 т конструкций
	0.34
	

	44
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных
	100 м2
	0.77
	

	45
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,77
	

	46
	Скобяные изделия для блоков входных однопольных
	комплект
	21
	

	47
	Замок врезной оцинкованный с шшпндровым механизмом
	шт.
	21
	

	48
	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава
	шт,
	21
	

	49
	Ремонт балконных дверных полотен со сменой брусков обвяжи
	100 брусков
	0.04
	

	50
	Облицовка стен по готовому каркасу щитам и-картинам и из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном
	100м2 облицовки стен
	0.03
	

	51
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлением элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переплетов
	0.18
	

	52
	Ремонт дверных коробок балконных
	10 коробок
	0,2
	

	53
	Смена дверных приборов шпингалеты
	100 шт. приборов
	0.32
	

	54
	Смена стекол в деревянных переплетах
	100 м2 остекления
	0.25
	

	55
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.85
	

	56
	Заделка проемов над дверными блоками ГКЛ (21 дверь)
	100 м2
	0,301
	

	57
	Смена оконных приборов шпингалеты
	100 шт. приборов
	1,28
	

	58
	1риборы оконные шпингалеты
	шт
	128
	

	59
	Смена оконных приборов ручки
	100 шт. приборов
	0,64
	

	60
	Приборы оконные ручки
	шт
	64
	

	61
	Смена оконных приборов петли
	100 шт. приборов
	0.16
	

	62
	1рнборы оконные петли
	шт
	16
	

	Раздел 5. Разные работы
	

	63
	Улучшенная окраска масляными составами откосов
	100 м2 окрашиваемо и поверхности
	0.56
	

	64
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенные окон за два раза с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2 окрашиваемой поверхности
	2.982
	

	65
	Разборка короба для стояков
	100 м 2
	0,098
	

	66
	Устройство короба для стояков с обшивкой пластиковыми панелями по металлическому каркасу
	100 м 2
	0.098
	

	67
	Исключается стоимость гипсокартона
	ы2
	-10.29
	

	68
	Стоимость пластиковых панелей
	м2
	10.29
	

	69
	Окраска масляными составами ранее окрашенные поверхностей радиаторов отопления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,82
	

	70
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб стальных за 2 раза
	100м2 окрашиваемой поверхности
	0.17
	

	71
	Пролнфка ДВПи ДСП
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4.54
	

	72
	Ремонт дощатых полов
	100м2
	0,13
	

	73
	Смена вентиляционных решеток
	100 шт
	0,15
	

	74
	Стоимость решеток
	Шт
	15
	

	75
	Вывоз мусора
	тн
	20,6
	


Дефектная ведомость 3-ий корпус

	Наименование работ                  


С
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	Демонтажные работы 
	
	

	Разборка оконных заполнений деревянных
	м2
	87,4
	

	То же, дверных заполнений
	
	78,3
	

	Разборка обшивки стен из ГКЛ и пластика
	
	90,4
	

	Разборка каркаса обшивки стен
	
	210
	

	Разборка обшивки стен из ГКЛ и пластика
	
	210
	

	Разборка подвесного потолка
	
	52,7
	

	Разборка деревянных оштукатуренных стен
	
	301,1
	

	То же, кирпичных перегородок в 1/2 кирпича
	м2/м3
	23,8/3
	

	Разборка покрытия пола из линолеума
	м2
	440
	

	Разборка покрытия пола из метлахской плитки
	
	30,6
	

	Установка подстилающего слоя из ДСП
	
	210
	

	Полы

	Устройство цементной стяжки
	м2
	440
	

	Настелить линолеум
	
	309
	

	Устройство покрытия пола из керамогранита
	
	20,8
	

	Устройство покрытия пола из керамической половой плитки
	
	133
	

	Установка плинтусов деревянных
	МП
	195
	

	Проемы

	Заложить проемы кирпичом
	м'
	2,2
	

	Установка оконных блоков из пластика
	м2
	87,4
	

	То же, дверных блоков (мазанит)
	
	30,8
	

	То же, в туалетах
	
	16
	

	Установка дверных блоков из металлоплас::ика
	
	5,3
	

	Установка дверных блоков двупольных {мазонит)
	
	45,0
	

	nepeгородки

	Устройство  перегородок  из  ГКЛ  с  звукоизолирующей прокладкой
	
	348,6
	

	Устройство кирпичных перегородок в Ч кирпича
	
	32,9
	

	Армирование кирпичных перегородок
	Кг
	60,0
	

	Отделочные работы
	
	

	Масляная окраска стен
	м2
	316
	

	То же, потолка
	
	223,3
	

	То же, дверей
	
	220,4
	

	Оклейка стен обоями под окраску
	ы2
	335,1
	

	Облицовка стен керамической плиткой
	
	426,5
	

	Устройство подвесного потолка из плитки «Армстронг» с устройством каркаса
	
	104,5
	

	Облицовка стен по каркасу из пластика
	
	320
	

	Установка углов примыкания
	
	240
	

	Масляная окраска плинтусов
	
	31
	

	Однослойная затирка поверхности потолков
	
	410
	

	Снятие набела со стен и потолков
	
	780
	

	Дополнительная шпатлевка стен и потолков
	
	780
	

	Обивка стен плитой ГКЛ по каркасу деревянному
	
	137,4
	

	Шпатлевка стен по ГКЛ
	
	137,4
	

	Масляная окраска стен по ГКЛ (светлые тона)
	м2
	137,4
	

	Водоэмульсионная окраска потолка
	
	25,0
	

	М/о металлического ограждения лестницы
	м2
	16
	

	То же, поручня
	
	4
	

	То же, торцов л/маршей
	
	12
	

	Разные работы

	Устройство лесов
	
	25
	


Лот № 21. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 7»
	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Разборка перегородок кирпичных
	мЗ
	207

	
	Демонтаж дверных блоков
	шт.
	164

	
	Снятие наличника
	мп
	370

	
	Демонтаж окон
	шт/м2
	23/66

	
	Демонтаж витража
	м2
	100,5

	
	Демонтаж лестничного марша
	м2
	14,5

	
	Разборка половой плитки (су.)
	м2
	19,2

	
	Разборка кафельной плитки со стен
	М2
	192,8

	
	Уст-во ж/б перекрытия
	МП
	14,5

	
	Заложить витраж кирпичем
	мЗ
	51

	
	Уст-во перегородок из сибита
	мЗ
	62

	
	Установка оконных блоков
	шт/м2
	43/131

	
	Установка дверных блоков
	м2
	140

	
	Частичный ремонт штукатурки стен
	м2
	373

	
	Шпаклевка стен и перегородок
	м2
	1716

	
	Окраска стен масляными составами
	м2
	912

	
	Оклейка стен обоями
	м2
	804

	
	Облицовка стен кафелем(с.у., процедурная, хирург.)
	м2
	399

	
	Устр-во потолков типа "Амстронг" по мет.каркасу (1, 2 этажи)
	м2
	302,7

	
	в/э окраска потолков с подготовкой
	м2
	746,5

	
	Выравнивающая цементная стяжка
	м2
	1288,8

	
	Укладка линолеума  
	м2
	900

	
	Облицовка пола плиткой (су., процедурная, хирург.)
	м2
	118,7

	
	Очистка помещения и вывоз строительного мусора
	МЗ
	300

	
	Сантехнические работы
	
	

	
	Разборка канализационных труб
	МП
	52

	
	Разборка водопроводных труб
	МП
	104

	
	Демонтаж кранов
	шт
	9

	
	Демонтаж раковин
	шт
	9

	
	Демонтаж унитазов
	шт
	4

	
	Демонтаж радиаторов
	шт
	40

	
	Прокладка канализационных труб
	МП
	151

	
	Прокладка водопроводных труб
	МП
	302

	
	Установка раковин
	шт
	23

	
	Установка кранов
	шт
	23

	
	Установка унитазов
	шт
	5

	
	Установка радиаторов
	шт
	43

	
	Электромонтажные работы
	
	

	
	2 этаж
	
	

	
	ДЕМОНТАЖ
	
	

	
	Провод АППВ
	МП
	1200

	
	Светильники люминисцентные
	шт
	96

	
	Светильники с лампами накаливания
	шт
	8

	
	 Розетки штепсельные
	шт
	66

	
	Выключатели
	шт
	23

	
	Щитки освещения
	шт
	2

	
	МОНТАЖ
	
	

	
	Кабели медные ВВГ-Зх2,5 в штробах
	МП
	1350

	
	Кабели медные BBГ HU-LS-3x2,5 в гофротрубе за подвесными потолками
	
	410

	
	 Розетки штепсельные скрыт.установки"Вега"
	МП
	75

	
	Выключатели скрытой установки "Вега"
	шт
	32

	
	Светильники люминисцентные 2-х ламповые ЛПО-2x40
	шт
	69

	
	Светильники люминсцентные 4-х ламп.в подвесных потолках ARS-4x18
	шт
	21

	
	Светильники с ламп.накаливания влагозащищенные (су., подсобные помещения)
	шт
	6

	
	Щитки освещения с автоматами
	шт
	2

	
	Щиток аварийного освещения
	шт
	1

	
	Световые указатели "Выход"
	шт
	2

	
	Бактерицидные облучатели
	шт
	19

	
	Щиток распределит.с автоматами
	шт
	1

	
	
	
	

	
	1 этаж
	
	

	
	ДЕМОНТАЖ
	
	

	
	Провод АППВ
	МП
	800

	
	Светильники люминисцентные
	шт
	60

	
	Светильники с лампами накаливания
	шт
	12

	
	Розетки штепсельные
	шт
	44

	
	Выключатели
	шт
	21

	
	Щитки освещения
	шт
	2

	
	Щиты распредел.силовые в эл.щитовой
	шт
	2

	
	Провода магистральные от эл.щит.до щитков освеще
	МП
	500

	
	МОНТАЖ
	
	

	
	Кабели медные ВВГ-Зх2,5 в штробах
	МП
	900

	
	Кабели медные ВВГни-ЦЗ-Зх2,5 в гофротрубе за подвесными потолками
	
	400

	
	Розетки штепсельные скрыт.установки"Вега"
	МП
	34

	
	Выключатели скрытой установки "Вега"
	шт
	23

	
	Светильники люминисцентные 2-х ламповые ЛПО-2x40
	шт
	23

	
	Светильники люминсцентные 4-х ламп.в подвесных потолках ARS-4x18
	шт
	36

	
	Светильники с ламп.накаливания влагозащищенные (су., подсобные помещения)
	шт
	16

	
	Щитки освещения с автоматами
	шт
	2

	
	Щиток аварийного освещения
	шт
	1

	
	Световые указатели "Выход"
	шт
	3

	
	Бактерицидные облучатели
	шт
	4

	
	Тепловая завеса (тамбур)
	шт
	1

	
	Пульт пожарной сигнализации
	шт
	1

	
	Пульт охранной сигнализации
	шт
	1

	
	Трансформатор 220/12В (гараж)
	шт
	1

	
	Вводно-распределит. уст-во на 2 ввода (эл.щитовая)
	шт
	1

	
	Кабели силовые ВВГ-5х16мм2 от ВРУ эл.щитовой до щитков освещения
	МП
	260

	
	Щит управления вентиляционной с автоматич.отключением при пожаре
	шт
	1

	
	Вентиляторы вытяжные
	шт
	2


	Ведомость объемов работ.

	№пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1. 1 этаж. Общестроительные работы
	

	1
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100м2 отре-монтирован​ной поверхно​сти
	0,35
	

	2
	Ремонт штукатурки откосов штукатурки здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100м2 отре-монтирован​ной поверхно​сти
	0,18
	

	3
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	10010м2 пере​тертой по​верхности
	2,5
	

	4
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окра​шиваемо и поверхности
	2,45
	

	5
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой крас​кой с расчисткой старой краски: более 35 %
	100м2 окра​шиваемо и поверхности
	1,2
	

	6
	Окрашивание поверхности стен водоэмульсионными соста​вами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	Ю0м2 окра​шиваемо и поверхности
	1,45
	

	7
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2 окра​шиваемо и поверхности
	1,15
	

	8
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100м2 окра​шиваемо и поверхности
	2,52
	

	9
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окра​шиваемой поверхности
	0,72
	

	10
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхно​стей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100м2 окра​шиваемо и поверхности
	0,48
	

	11
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен
	10 коробок
	0,6
	

	12
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков с изготовлени​ем элементов по размеру и профилю
	100 створок или глухих переппетов
	0,09
	

	13
	Разборка покрытий полов из линолеума и редина
	100м2 покрытий
	0.84
	

	14
	Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее бустилат
	100м2 покрытия
	0,84
	

	15
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтусов
	0,8
	

	16
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтусов
	0,72
	

	17
	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм наливных.
	100 м2 покрытия
	0,74
	

	18
	Устройство плинтусов
	100 м плинтусов
	0,68
	

	Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	

	19
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	4,5
	

	20
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	100 отверстий
	0,38
	

	21
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15
	шт.
	2
	

	22
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А. до 25
	шт.
	24
	

	23
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,08
	

	24
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,54
	

	25
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2
	100 м борозд
	3,9
	

	26
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,12
	

	27
	Розетка штепсельная трехполюсная
	100 шт.
	0,04
	

	29
	Кабель ВВГ 3x1.5
	м.п.
	410
	

	30
	Кабель ВВГ 2x1
	м.п.
	40
	

	31
	Щиток ОЩ12
	шт
	2
	

	32
	Автоматические выключатели 25А
	шт
	24
	

	33
	Выключатель 1 кл.
	шт
	12
	

	34
	Выключатель 2х кл.
	шт
	8
	

	35
	Розетка PC 10-830
	шт
	54
	

	36
	розетка трехполюсная
	шт
	4
	

	37
	Коробка У197
	шт
	74
	

	38
	Коробка монтажная
	шт
	14
	

	Раздел 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 3 этаж

	40
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15
	шт.
	4
	

	41
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А, до 25
	шт.
	36
	

	42
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	6,35
	

	43
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,22
	

	44
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,64
	

	45
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	100 м борозд
	5,86
	

	46
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,06
	

	48
	Кабель ВВГ 3x1.5
	м.п.
	6,35
	

	49
	Кабель ВВГ 2x1
	м.п.
	86
	

	1
	2
	3
	4
	5

	50
	Щиток ОЩ12
	пгг
	4
	

	51
	Автоматические выключатели 25А
	шт
	36
	

	52
	Выключатель 1 кл.
	шт
	6
	

	53
	Выключатель 2х кл.
	шт
	22
	

	54
	Розетка PC 10-830
	шт
	64
	

	55
	Коробка У197
	шт
	92
	

	56
	Коробка монтажная
	шт
	24
	

	57
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	1,2
	

	58
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтиро ванной поверхности
	0,49
	

	59
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытий
	2,38
	

	60
	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,74
	

	61
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	5,02
	

	62
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	4,36
	

	63
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,5
	

	64
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,51
	

	65
	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,8
	

	66
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,42
	

	67
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	

	68
	Устройство ковровых покрытий из готовых ковров на комнату на клее бустилат
	100 м2 покрытия
	1,134
	

	69
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтусов
	1,35
	

	70
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,86
	

	71
	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм наливных.
	100 м2 покрытия
	2,38
	

	72
	Устройство плинтусов
	100 м плинтусов
	2,3
	

	Раздел 4. 4 ЭТАЖ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	73
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм
	100 отверстий
	0,44
	

	74
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15
	шт.
	4
	

	75
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А. до 25
	шт.
	36
	

	76
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	100 м
	6,35
	

	77
	Выключатель двухклавипшый утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,22
	

	78
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,64
	

	79
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2
	100 м борозд
	5,86
	

	80
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,06
	

	82
	Кабель ВВГ 3x1.5
	м.п.
	3,35
	

	83
	Кабель ВВГ 2x1
	м.п.
	5,8
	

	84
	Щиток ОЩ12
	шт
	2
	

	85
	Автоматические выключатели 25А
	шт
	18
	

	86
	Выключатель 1 кл.
	шт
	4
	

	87
	Выключатель 2х кл.
	шт
	8
	

	88
	Розетка PC 10-830
	шт
	36
	

	89
	Коробка У197
	шт
	48
	

	90
	Коробка монтажная
	шт
	18
	

	91
	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,82
	

	92
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,29
	

	93
	Перетирка штукатурки внутренних помещений
	100 м2 перетертой поверхности
	3,02
	

	94
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,42
	

	95
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1
	

	96
	Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,1
	

	97
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,51
	

	98
	Окрашивание поверхностей потолков водоэмульсионными составами ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,64
	

	99
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 35 %
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,44
	

	100
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,54
	

	101
	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм наливных.
	100 м2 покрытия
	1,67
	

	102
	Устройство плинтусов
	100 м плинтусов
	1,6
	


Лот 22. Техническое задание

на  ремонт  рентгенкабинета МУЗ «Городская поликлиника № 7»
	№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4


Раздел 1.Ремонт стен.
	1
	Демонтаж старого окрасочного слоя
	мг
	151,46

	2
	Демонтаж набела
	м2
	27,39

	3
	Демонтаж керамической плитки
	м2
	21

	4
	Закладка смотрового окна сибитом
	м2
	0,6

	5
	Устройство свинцовой защиты
	м2
	1,2

	6
	Ремонт штукатурки
	м2
	30

	7
	Обеспыливание поверхности укрепляющей пропиткой
	м2
	201,05

	8
	Шпатлевание поверхности на 2 раза
	м2
	172,59

	9
	Укладка керамической плитки
	м2
	28,46

	10
	Грунтовка стен
	м2
	172,59

	11
	Окраска стен на 2 раза
	м2
	172,59

	12
	Монтаж короба для скрытия отопительных приборов изГКЛВ
	мг
	24,27

	13
	Монтаж пластиковых решёток для отопительных приборов
	Ш.т.
	5

	14
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	15


Раздел 2.Ремонт потолка.
	15
	Демонтаж старого окрасочного слоя
	м2
	56,5

	16
	Демонтаж набела
	м2
	28,7

	17
	Затирка швов ж/б плит перекрытия
	П.м.
	37,8

	18
	Обеспыливание поверхности укрепляющей пропиткой
	м2
	80,2

	19
	Шпатлевание потолка на 2 раза
	м2
	80,2

	20
	Окрашивание поверхности потолка на 2 раза
	м2
	80,2

	21
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	12


Раздел 3.Ремонт пола.
	22
	Демонтаж паркета
	м2
	76,3

	23
	Демонтаж деревянного плинтуса
	П.м.
	68,9

	24
	Демонтаж плитки
	м2
	13,9

	25
	Устройство выравнивающей стяжки местами до 50 мм
	м2
	90,2

	26
	Укладка керамо гранита ЗОх 30 с затиркой швов
	и2
	90,2

	27
	Укладка керамо гранита по плинтусу 15х 30 с зашивкой швов
	П.м.
	102

	28
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	17


	
	Раздел 4.Столярные работы.
	
	

	29
	Демонтаж дверных блоков с дверями
	Ш.т.
	6

	30
	Демонтаж оконных блоков с окнами и подоконниками
	Ш.т.
	4

	31
	Установка ренгенозащитных дверей одностворчатые
	Ш.т.
	2

	32
	Установка ренгенозащитных дверей двухстворчатые
	Ш.т.
	1

	33
	Установка пластиковых окон с подоконниками и откосами
	Ш.т.
	4

	34
	Установка межкомнатных дверей с замками
	Ш.т.
	2

	35
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	8


Раздел 5.Электромонтажные работы.
	36
	Демонтаж приборов освещения
	Ш.т.
	10

	37
	Демонтаж существующей проводки
	П.м.
	142

	38
	Демонтаж выключателей
	Ш.т.
	7

	39
	Демонтаж розеток 220В
	Ш.т.
	14

	40
	Демонтаж светового сигнала «Не входить»
	Ш.т.
	1

	41
	Монтаж проводки
	П.м.
	164

	42
	Монтаж приборов освещения
	Ш.т.
	12

	43
	Монтаж выключателей утопленного типа
	Ш.т,
	7

	44
	Монтаж розеток 220В утопленного типа
	Ш.т,
	12

	45
	Монтаж светового сигнала «Не входить»
	Ш.т.
	1

	46
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м!
	10

	Раздел 6.Сантехника.

	47
	Демонтаж старых раковин
	Ш.т.
	2

	48
	Демонтаж унитаза с бачком
	Ш.т
	1

	48
	Замена канализации диаметром 50мм
	М.
	4

	50
	Монтаж новых раковин
	Ш.т.
	2

	51
	Монтаж нового унитаза с бачком
	Ш.т.
	1

	52
	Установка новых смесителей
	комплект
	2

	53
	Подведение подводки с установкой шаровых кранов
	комплект
	3

	54
	Промывка отопительных приборов
	Ш.т.
	4

	55
	Уборка и погрузка строительного мусора вручную
	м3
	3

	Раздел 7.Оборудование.

	56
	Монтаж вентиляционных решёток
	Ш.т.
	12

	57
	Монтаж ОПС
	комплект
	1

	58
	Монтаж видео и громкой связи
	комплект
	1


Лот № 23. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская больница № 19»
Сводная дефектная ведомость по ремонту помещения МУЗ «ГБ № 19»
(поликлиническое отделение № 3) ул. Сызранская, 6
I.        ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
1.
Полы:
· Разборка деревянных плинтусов -77 м2
· Разборка бетонных плинтусов -17 м2
· Разборка линолеума - 76 м2
· Настилка линолеума -12 м2
· Устройство плинтуса -17 м2
· Устройство плинтуса из керамической плитки -91м2
· Разборка пола из ДСП - 10,6 м2
· Устройство стяжки бетонной - 90 м2
· Устройство полов из керамической плитки - 90 м2
· Разборка из керамической плитки -16 м2
2.
Проемы:
· Пробивка проема в кирпичной стене - 1 проем

· Снятие дверных полотен - 6

· Демонтаж дверных коробок - 6 кор.

· Устройство новых дверных блоков - 7 блоков

· Комплект фурнитуры (замки, ручки, петли) - 7

· Устройство декоративных планок, уголков -

· Демонтаж оконных блоков - 6

· Монтаж оконных блоков БФК 3-ой стеклопакет - 6

· Стоимость оконных блоков - 6

· Стоимость дверных блоков - 7

3.
Штукатурные работы:
· Ремонт штукатурки стен - 85 м2
· Ремонт штукатурки потолков - 70 м2
· Ремонт штукатурки откосов -30 м2
· Подготовка поверхности потолков и стен под окраску
масляными красками - 252 м2
                                     4. Обойные, облицовочные работы:
· Разборка стен из глазурованной плитки - 52 м2

· Облицовка стен, колонн, откосов керамической плиткой -
160 м2
                -    Оклейка стен стеклообоями с последующей окраской – 47 м2
5. Малярные работы:
· Улучшенная масляная окраска потолков -81м2
-     Улучшенная масляная окраска стен - 157 м2
· Покраска потолков водоэмульсионной краской на 2 раза
11м2
· Масляная окраска фрамуги - 6 м2

· Масляная окраска дверных устройств - 30 м2

· Окраска стальных труб -15м
· Окраска радиаторов - 30 м2
· Окраска стен оклеенных стеклообоями - 47

6.
Разные работы:
· Разборка короба -16 м2
· Обшивка декоративной плитой труб канализации,
водопровода -16 м2
7.
Электромонтажные работы:
· Демонтаж светильников - 18 шт.
· Демонтаж проводов - 360 м

· Демонтаж на кабеле - 270 м

· Демонтаж розеток - 22 шт.
· Демонтаж выключателей - 6 шт.
· Монтаж светильников - 18 шт.

· Монтаж проводов - 375 м

· Монтаж кабеля - 280 м
· Монтаж розеток - 40 шт.

· Монтаж выключателей - 6 шт.

· Монтаж бактерицидных ламп - 5 шт.
· Монтаж ламп «входить» - 5 шт.
· Установка эл. щитов - 3 шт.

· Замеры цепи сопротивления «Фаза нуль», проект на эл.
монтажные работы
8.
Сантехнические работы:
· Демонтаж радиаторов - 49

· Монтаж радиаторов новых - 49
· Демонтаж раковин - 6 шт.

· Монтаж раковин новых - 6 шт.
-    Демонтаж смесителей - 6 шт.
-    Установка смесителей новых - 6 шт.
-    Установка кранов на радиаторы - 14 шт.
-    Установка вентилей - 8 шт.
-    Врезка в действующую сеть водопровода и канализацию
- 36 врезок
-    Установка гибких подводок к смесителю - 12 шт.
-     Промывка системы отопления.
Дефектная ведомость на проведение ремонта в поликлиническом отделении № 3

I.         Кабинет № 27 - стоматолог терапевт
демонтаж оконных блоков - 1 шт.
монтаж оконных блоков - 1 шт.
демонтаж дверных блоков - 1 шт.
монтаж дверных блоков - 2 шт.
пробивка дверного проема - 2,8 м2
снятие старого линолеума - 21,2 м2
разборка деревянных плинтусов -19 м
устройство стяжки бетонной - 21,2 м2
покрытие полов керамической плиткой - 21,2 м2
устройство бетонных плинтусов -19 м
ремонт штукатурки потолков по дереву -10 м2
ремонт штукатурки стен -8 м2
ремонт откосов -5 м2
облицовка стен керамической плиткой -37 м2
заделка штраб -50 м
окраска потолков масляной краской - 21,2 м2
окраска стен масляной краской - 33,3 м2
окраска дверей -5 м2
окраска труб - 1 м2
окраска батарей - 4,2 м2
Электромонтажные работы
замена светильников - 4 шт. 

демонтаж проводов -50 м 

демонтаж кабеля - 20 м 

демонтаж розеток - 4 

демонтаж выключателей - 1 

прокладка кабеля - 20 

прокладка проводов - 50 м

установка выключателя – 1

установка розеток - 8 шт. 

установка бактерицидных ламп, вход 

демонтаж радиаторов - 14 секц. 

Установка радиаторов - 14 секц. 

Демонтаж раковин - 1 шт.

Установка раковин - 1 шт.

Установка смесителя - 1 шт. 

Демонтаж смесителя - 1 шт.

Разборка труб диам. 20 мм -16 м

Прокладка труб диам. 20 мм - 22 м

П. Кабинет № 26 - процедурный
демонтаж оконных блоков - 1 

монтаж оконного блока - 1 

демонтаж дверного блока - 1 

монтаж дверного блока - 1 

снятие старого линолеума - 16,1 м2

снятие деревянных плинтусов - 16,7 м
      устройство бетонной стяжки - 16, 1м2

      покрытие пола керамической плиткой - 16,1 м2

      устройство бетонных плинтусов - 16,7 м

      ремонт штукатурки потолков по дереву -5 м2

      ремонт штукатурки стен -10 м2
      ремонт штукатурки откосов - 3 м2
заделка штраб - 50
облицовка стен керамической плиткой - 33,4 м2
окраска потолков масляной краской - 16,1 м2
окраска стен масляной краской - 31 м2
окраска дверей - 5 м2
окраска труб - 1 м2
окраска батарей - 2,1 м2
Электромонтажные работы
замена светильников - 2 шт.

демонтаж проводов - 50 м 

демонтаж кабеля - 20 м 

демонтаж розеток - 4 

демонтаж выключателей - 1 

прокладка проводов - 50 м 

прокладка кабеля - 20 м 

установка выключателя - 1 

установка розеток - 8 

установка бактерицидных ламп – 1

установка светильников «Вход» - 1
Сантехнические работы
демонтаж радиаторов - 7 секц.
                        установка радиаторов - 7 секц.
                        демонтаж раковин - 1
                        установка раковин - 1
                        демонтаж смесителя - 1
      установка смесителя - 1
      разборка труб диам. 20 мм -18 м
      прокладка труб диам. 20 мм - 20 м

Ш.      Кабинет № 70 - хирург-стоматолог
     демонтаж оконных блоков - 1 шт.

     монтаж оконных блоков - 1 шт.
     демонтаж дверных блоков - 1 шт.

     монтаж дверных блоков - 1 шт. снятие староголинолеума - 16,6 м2
разборка деревянных плинтусов -14 м

устройство бетонной стяжки - 16,6 м2

покрытие полов керамической плиткой - 16,6 м2

устройство бетонных плинтусов -14 м

ремонт штукатурки потолков по дереву - 16,6 м2

ремонт штукатурки стен -18м2

                        ремонт штукатурки откосов -6 м2
                         разборка облицовки стен - 24 м2
                        облицовка стен керамической плиткой - 28 м

            заделка штраб - 60 м
                         подготовка поверхности стен и потолков под окраску - 44 м2
окраска потолков - 16,6 м2

окраска масл. стен - 25,2 м2

окраска дверных устройств -5 м2

окраска труб - 1,5 м2
                         окраска батарей - 2,1 м2
Электромонтажные работы
замена светильников - 4 шт. 

демонтаж проводов - 60 м 

демонтаж кабеля -30 м 

демонтаж розеток - 4 

демонтаж выключателей - 1 

прокладка кабеля - 40 м
прокладка проводов - 60 м

установка выключателей – 1

установка розеток - 8 шт.

установка бактерицидной лампы – 1

установка светильника «входить» - 1
Сантехнические работы
демонтаж радиаторов - 7 секц. 

установка радиаторов - 7 секц. 

демонтаж раковины - 1 

монтаж раковины - 1 

демонтаж смесителя - 1 

монтаж смесителя - 1
      разборка труб диам. 20 мм - 14 м

      прокладка труб диам. 20 мм -16 м
IV.      Кабинет № 45 - стоматолог терапевт
демонтаж короба -8 м2
обшивка декоративной плиткой труб канализации и водопровода -8 м2
демонтаж оконных блоков - 1
монтаж оконных блоков - 1
демонтаж дверных блоков - 1
монтаж дверных блоков - 1 

демонтаж керамической плитки пола - 14,6 м2 

демонтаж бетонных плинтусов - 16,1

устройство бетонной стяжки - 14,6 м2 

покрытие пола керамической плиткой - 14,6

устройство бетонного плинтуса - 14,6 м2

      ремонт штукатурки потолка по дереву - 14,6 м2

      ремонт штукатурки стен - 22 м2
ремонт штукатурки откосов - 3 м2
разборка облицовки стен - 28 м2
облицовка стен керамической плиткой -32 м2
заделка штраб -50 м
подготовка поверхности стен и потолков под окраску -53 м2
масляная окраска потолков - 14,6 м2
масляная окраска стен - 29 м2
масляная окраска дверных устройств -5 м2
окраска труб - 4,5 м2
окраска батарей - 2,1 - 2,12 м2
Электромонтажные работы
замена светильников - 2 

демонтаж кабеля -30 м 

демонтаж проводов -50 м 

демонтаж розеток - 4 

демонтаж выключателей - 1 

прокладка кабеля -30 м 

прокладка проводов -50 м 

установка выключателя - 1 

установка розеток - 8
                  установка бактерицидных ламп - 1

                  установка светильников «вход» - 1
Сантехнические работы
демонтаж радиаторов - 7 секц. 

установка радиаторов - 7 секц. 

демонтаж раковин - 1 

установка раковин - 1 

демонтаж смесителей - 1 

монтаж смесителей - 1 разборка труб диам. 20 мм -18м 

прокладка труб диам. 20 мм - 24 м

V.        Кабинет № 36 - кабинет заведующего
демонтаж оконных блоков -5 м2 

монтаж оконных блоков -5 м2 

демонтаж дверных блоков - 1 

монтаж дверных блоков - 1 

снятие старого линолеума - 10,8 м2 

разборка деревянных плинтусов -13 м
настилка нового линолеума - 10,8 м2 

устройство стяжки - 10,8

установка плинтусов -13 м 

ремонт штукат потолков - 10,8 м2

 ремонт штукат стен -14 м
ремонт штукатурки откосов -5 м2

облицовка стен возле раковины -2 м2

заделка штраб - 20 м
подготовка поверхности потолков и стен под окраску - 38
окраска потолка В А - 10,8 м2

оклейка стен обоями - 47 м2

окраска стен масляной краской -13м2

окраска окон - 3 м2
окраска дверных устройств -5 м2

окраска плинтусов -13 м

окраска труб -16 м 

окраска батарей - 2,1 м2
Электромонтажные работы
замена светильников – 1

демонтаж кабеля -34 м 

демонтаж провода - 20 м
демонтаж розеток - 2
демонтаж выключателей, прокладка кабеля -34 м
прокладка проводов - 20 м
установка выключателя - 1 

установка розеток - 4 шт.
Сантехнические работы
демонтаж радиаторов - 7 секц.
установка радиаторов - 7 секц.
демонтаж раковины - 1
установка раковины - 1
демонтаж смесителя - 1
монтаж смесителя - 1
разборка труб диам. 20 мм -14 м
прокладка труб диам. 20 мм -18м

VI.      Кабинет № 7 - порадонтолога
демонтаж оконного блока -5 м2 

монтаж оконного блока -5 м2
демонтаж дверного блока – 1

монтаж дверного блока – 1

снятие старого линолеума - 10,6 м2

разборка плинтусов - 13,2 м

устройство стяжки бетонной - 10,6 м2

покрытие пола керамической плиткой - 10,6 м2

устройство бетонного плинтуса - 13,2 м

ремонт штукатурки потолка по дереву - 10,6 м2
ремонт штукатурки стен -12 м2
ремонт штукатурки откосов -8 м2
подготовка поверхности стен и потолков под окраску - 62 м2
облицовка стен керамической плиткой - 26,4
заделка штраб - 28 м
масляная окраска потолков - 10,6 м2
масляная окраска стен - 24 м2
масляная окраска оконных фрамуг - 3 м2
масляная окраска дверных устройств — 5м
окраска труб -4 м2
окраска батарей - 2,1 м2
Электромонтажные работы
замена светильников - 2 шт.
демонтаж кабеля — 30 м
демонтаж проводов - 28 м
демонтаж розеток - 4 шт.
демонтаж выключателей - 1 шт.
прокладка кабеля -30 м
прокладка проводов -30 м
установка выключателей - 1 шт.
установка розеток - 4 шт.
установка бактерицидных ламп - 1 шт.
установка светильника «Входите» - 1 шт.
Сантехнические работы
демонтаж радиаторов - 7 секц.

установка радиаторов - 7 секц. 

демонтаж раковин - 1 

установка раковин - 1 

демонтаж смесителя – 1

установка смесителя - 1 

разборка труб диам. 20 мм -12 м 

прокладка труб диам. 20 мм -16 м
СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО РЕМОНТУ ФАСАДА
СТАЦИОНАРА КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ,
УЛ. ПРИГРАНИЧНАЯ, 1/1
	
	Общестроительные работы:


	
	

	№ п\п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Замена оконных блоков деревянных на пластиковые со стеклопакетом.
	блок
	12

	2.
	Облицовка стен сайдингом или кирпичом.
	м2
	1200

	3.
	Благоустройство - ремонт отмосток, приямков.
	м2
	200


СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ МУЗ «ГБ № 19» (ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА), УЛ. УЗОРНАЯ, 1
	
	Общестроительные работы:
	
	

	№ п\п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Электромонтажные работы: 

- прокладка аварийного кабеля;

- установка светильников 4-х ламповых; 

- установка щитов распределительных.
	м 
шт. шт.
	210 8
2

	2.
	Общестроительные работы:     - устройство перегородок;     

- устройство крыльца; 

- демонтаж старого крыльца
	м2 
шт. шт.
	36 1 
1


СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ
МУЗ «ГБ № 19» (ПО № 2), УЛ. ГЕРОЕВ РЕВОЛЮЦИИ, 12/1
Общестроительные работы:
	№ п\п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Полы:
-    разборка плинтусов;
-    разборка линолеума; 
-    настилка линолеума; 
-    установка плинтусов.
	м2
 м2 м2
 м
	400 330 330 400

	2.
	Штукатурные работы: 
- ремонт штукатурки стен;
- ремонт штукатурки потолков;
- ремонт штукатурки откосов; 
- подготовка поверхности штукатурки стен и потолков под окраску (шпаклевка).
	м2 
м2
м2 
м2
	200 160 20 800

	3.
	Облицовочные работы: 
- разборка облицовки стен глазурованной плиткой; 
- облицовка стен керамической плиткой.
	м2 
м2
	45
45

	4.
	Малярные работы: 
- масляная окраска потолков; 
- масляная окраска стен;
- окраска потолков водоэмульсионной краской; 
- окраска стен водоэмульсионной краской; 
-  улучшенная окраска окон;
- улучшенная окраска дверных устройств;
-  окраска труб; 
- окраска радиаторов; 
- окраска плинтусов; 
- снятие обоев.
	м2 
м2 
м2
 м2 м2 
м2 
м2 
м2
 м2 м2 

	150
 680 

200
560 160 160 18 
50 400 100

	5.
	Электромонтажные работы: 
- замена светильников; 
- замена розеток; 
- замена выключателей.
	шт. шт. шт.
	60 30 10


Лот № 24. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская больница № 3»
4 этаж
.
Общестроительные работы:
1. Разборка линолеума - 195м2
2. Устройство линолеума - 195м2
3. Снятие старой краски с потолков - 30м2
4. Улучшенная масляная краска потолков - 30м
5. Побелка потолков-210м2
6. Побелка стен - 270м2
7. Улучшенная масляная краска стен - 300м2
8. Разборка плинтуса цементного -'200м
9. Устройство плинтуса, пластик - 200м
10. Снятие старой керамической плитки - 60м2
11. Насечка поверхностей стен, по кирпичу под плитку - 60м2
12. Облицовка, стен глазурованной плиткой - 80м2
13. Устройство покрытия пола керамической плиткой - 30м
14. Окраска окон - 19 шт.
15. Демонтаж дверных коробок – 18 шт.
16. Установка дверных блоков - 18 шт.
17. Установка замков - 18 шт.
18. Окраска радиаторов чугунных - 250 секций
19. Окраска труб - 60м
20. Покраска нового дверного блока - 64м2
21. Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором    100м2
22. Ремонт штукатурки откосов - 16м
23. Демонтаж деревянных перегородок - 20м2
24. Устройство перегородок из ГКЛ – 20 м2
25. Протравка стен спец.раствором от грибка – 150 м2
26. Погрузка мусора и вывоз
Электромонтажные работы

1. Демонтаж старой электропроводки - 500м
2. Демонтаж светильников — 51 шт,
3. Демонтаж выключателей и розеток - 74 шт.
4. Демонтаж щитков освещение - 1 шт.
5. Демонтаж силового шкафа - 1шт.
6. Прокладка кабеля ВВГ 2x1,5-450м        ,
ВВГ 3x2,5-250м       '
7. Установка светильников -51 шт.
8. Установка выключателей - 39 шт.
9. Установка розеток - 27 шт.
10. Монтаж щитков освещение - 1 щт. - 9 групп
11. Монтаж силового шкафа - 1 шт. - 6 групп
12. Устройство бактерицидных ламп - 8 шт.
13.
Прокладка кабеля под штукатурку по стенам в бороздах    700м
Сан. технические работы

1. Смена внутренних трубопроводов - 40м
2. Установка кранов - 26 шт.

3. Демонтаж раковин - 11 шт.
4. Установка раковин – санфаянс – 11 шт.
5. Установка смесителей – 11 шт.
6. Снятие сан.приборов – унитаз – 2 шт.
7. Установка унитаза с бачком – 2 шт.
8. Установка гибких подводок – 26 шт.
9. Демонтаж канализационных труб – 15 м
10. Врезка канализационной трубы – 15 м.
Операционная 3,4 этажа
Общестроительные работы
.

1. Разборка линолеума - 26 м2
2. Устройство линолеума - 26 м2
3. Снятие старой краски с потолков - 185 м2
4. Снятие краски со стен и откосов - 180 м2
5. Демонтаж старого плинтуса - 200м2
6. Акриловая пропитка потолка—185 м2
7. Окраска потолков – 185 м2
8. Снятие и облицовка стен керамической плиткой – 370 м2,
.
9. Устройству пластикового плинтуса — 200 м2
10. Демонтаж оконных блоков - 12 шт.

11. Установка пластиковых окон-12 шт.     

12. Демонтаж дверных коробок и полотен - 12 шт.

13. Устройство пластиковых дверных блоков - 12 шт.
Сантехнические работы
1. Разборка канализационных труб из чугуна -   20м
2. Разборка водопроводных труб - дм. 15 - 30м
3. Демонтаж моек - 7 шт.
4. Установка моек нержавейка - 8 шт.
5. Замена труб отопления - 10м
6. Прокладка канализации - 20м
7. Установка вентилей - 12 шт.
8. Окраска металлических поверхностей труб - 50м
9. Окраска радиаторов - 67 секций 
Электромонтажные работы

1. Демонтаж электропроводки - 360м
2. Демонтаж светильников - 32 шт.

3. Демонтаж выключателей, розеток — 50 шт.
4. Демонтаж блоков управления - 4 шт.
5. Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5-200м
6. ВВГ 3*2,5-200м
7. Устройство штепсельных розеток - 80 шт.
8. Устройство блока управления - 4 шт.
9. Монтаж автоматов на 25А - 20шт., 50А - 12шт.
10. Монтаж автомата АЕ - 1031 - 18,.шт.
11. Монтаж контура по периметру - 108м
12. Монтаж выключателей - 36 шт.
13. Установка светильников - 44 шт.
14. Устройство щитка- 8 шт.

15. Установка бактерицидных ламп, потолочных - 20 шт.
16. Масляная окраска металлических шин - 108м
17. Замеры сопротивления, изоляции, фаза нуль, испытания кабеля

18. Установка светильников 6-ти рефлекторный - 2 шт.
Дефектная ведомость

 по ремонту физиокабинета МУЗ ГБ №3 ул. Ветлужская 8
Общестроительные работы:
Разборка наличников- 100м
Разборка деревянных плинтусов -117м
Разборка покрытия пола из линолеума -116,5 кв.м
Устройство покрытия полов из линолеума - 116,5 кв. м
Устройство пластикового плинтуса -117 м
Разборка пола из керамической плитки -2кв. м
Устройство покрытия пола керамической плиткой -5 кв. м
Разборка облицовки стен глазурованной плиткой -20 кв. м
Насечка поверхностей стен по кирпичу под плитку -10 кв. м
Облицовка стен кафельной плиткой -32 кв. м
Улучшенная масляная окраска стен - 153 кв. м
Улучшенная масляная окраска потолка - 5 кв. м
Окраска дверей - 30 кв. м
Окраска наличников -100 м
Окраска чугунных батарей -94 секции
Окраска оконных переплетов -8 шт (1,4*2,1)
Окраска откосов -4 кв.м
Побелка потолка - 116 кв. м
Побелка стен -140 кв. м
Окраска труб -25 м
Ремонт подоконников деревянных -8 шт. ( 0,4*2,1)
Ремонт деревянных полов -20 кв. м
Ремонт штукатурки поверхностей стен, потолков, откосов - 80 кв. м
Устройство деревянного ограждения чугунных батарей- 94 секции
Устройство нового каркаса процедурных кабин из металла
Демонтаж и монтаж решеток на окнах - 25 м
Погрузка и вывоз строительного мусора
Сантехнические работы: 

Демонтаж унитаза -1шт 

Демонтаж и монтаж раковин - 4 шт 

Демонтаж и монтаж труб Д15-20-10м 

Установка унитаза -1 комплект

Установка смесителей -4 шт 

Установка сифонов - 4 шт 

Установка гибких подводок -9 шт 

Установка вентилей - Д15-20-9 шт
Электромонтажные работы: 

Демонтаж старой эл. проводки -210 м 

Монтаж кабеля       ВВГ 3*2,5 - 60 м 

                                 ВВГ 3*1,5-150м 

Демонтаж светильников - 17 шт 

Демонтаж и монтаж выключателей - 12 шт 

Демонтаж и монтаж розеток - 11 шт

Монтаж светильников закрытого типа - 17 шт.

Демонтаж и монтаж вводного кабеля ВВГ 4*16 - 20 м 

Демонтаж щитков -17 шт

Монтаж автоматов тип С-10А - 17 шт 

Монтаж пеналов под автоматы - 17 шт 

Демонтаж и монтаж ЩС на 9 групп 

Демонтаж и монтаж разъема РШ -3- 380V -1шт 

Перенос блока учета - 1 шт.

Установка охранно-пожарной сигнализации
Дефектная ведомость
по ремонту гинекологического отделения МУЗ ГБ №3 ,

ул. Махачева, 5
Общестроительные работы:
I.
Разборка плинтуса из керамической плитки - 250 м
2.Разборка полов из линолеума -282 кв. м.
3. Разборка покрытая полов из керамической плитки-20кв. м.
4. Разборка деревянной перегородки-15 кв. м.
5. Разборка кафельной плйтки-70кв. м.
6. Устройство полов из керамической плитки -40 кв. м.
7. Устройство плинтуса пластикового -250 м.
8. Устройство полов из линолеума -282 кв. м.
9. Устройство кафельной плитки -120 кв. м.
10.
Устройство перегородки с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами-
24 кв. м.
I1.
Устройство дверного блока - 1 шт.
12. Улучшенная окраска стен -940 кв. м.
13. Побелка потолка- 3900 кв. м.
14. Разборка наличников -270 м
15. Устройство наличников -270 м.
16. Окраска окон-26 шт. (2,1*1,8)
17. Окраска откосов - 13 кв. м.
18. Окраска дверей - 27 шт. (2*1)
19. Окраска наличников - 270 м.
20. Окраска радиаторов чугунных - 292 секции
21. Окраска потолка-82кв. м.       
22. Оштукатуривание поверхностей стен, потолков, откосов-200 кв. м.
Электромонтажные работы:
1. Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток-114 шт.
2. Демонтаж светильни ко в-60 шт.
3. Демонтаж люминисцентных ламп - 15 шт.
4. Демонтаж старой эл. проводки-бООм
5. Монтаж светильников -68 шт.
6. Монтаж выключателей -56 шт.
7. Монтаж розеток -58 шт.
8. Монтаж бактерицидных ламп -15 шт.
9. Демонтаж и монтаж РШ - 30-1 шт.
10.
Монтаж кабеля -
ВВГ 3*1,5 -380м
ВВГ 3*2,5-240 м.
11. Замена ЩО -9 групп
12. Замена ЩО -6 групп
Сантехнические работы:
1. Разборка трубопровода -100м.
2. Демонтаж раковин -15шт.
3. Демонтаж унитазов- 4 шт.
4. Установка раковин на пьедестале-15 шт.
5. Установка смесителей -16 шт.
6. Установка гибкой подводки к смесителям и унитазам -21 шт.
7. Установка сифонов -16 шт.
8. Установка унитаза с бачком- 4шт.
  9. Установка мойки на 2 секции - 1 шт.
 10. Монтаж трубопровода Д 15-20 - 100м.
11. Установка вентилей Д 15-20-40 шт.
Дефектная ведомость
На ремонт отделения АОПБ хирургического корпуса МУЗ ГБ №3 , ул.   Мухачева,5
Общестроительные работы:
Разборка плинтуса из керамической плитки -260 м
Разборка линолеума -249 кв. м.
Устройство линолеума-249 кв. m
Устройство пластикового плинтуса - 260 м
Разборка кафельной плитки -32 кв. м.
Разборка наличников -280 м
Устройство наличников-280 м
Насечка поверхностей стен под плитку -40кв. м
Облицовка стен керамической плиткой -70 кв. м
Окраска потолка -168 кв. м
Окраска стен -490кв. м
Окраска наличников масляным составом-280 м
Побелка потолка - 260 кв. м
Окраска окон -26шт. р-р 2,1*1,8
Окраска масляным составом труб -100м
Окраска батарей -369 секций
Окраска дверного блока -28 шт. (2*1)
Окраска откосов -12 кв. м


Оштукатуривание поверхности стен, потолков, откосов -100 кв. м.
Протравка стен спецраствором от грибка
Погрузка и вывоз мусора
Сантехнические работы:
Демонтаж раковин -13 шт
Смена внутреннего трубопровода Д15-20 - 100м
Установка вентилей Д15-20 -40 шт
Установка раковин на пьедестале -13 шт
Установка смесителей - 14 шт
Установка гибких подводок к смесителям и унитазам -29 шт
Установка сифонов -14 шт
Установка мойки 2х секционной -1 шт
Снятие санитарных приборов -унитаз -1
Установка унитаза с бачком -1
Электромонтажные работы:

Демонтаж светильников -69 шт. 

Демонтаж выключателей -65 шт. 

Демонтаж розеток-51 шт. 

Демонтаж бактерицидных ламп -10 Демонтаж старой эл. проводки- 570 м Монтаж светильников -69 шт 

Монтаж выключателей -65 шт 

Монтаж розеток -51 шт.

Монтаж кабеля       ВВГ 3*1,5 - 350 м
ВВГ 3*2,5-220 м Демонтаж и монтаж РШ -30 -1шт

Монтаж облучателя бактерицидного -13 шт Замена щитков освещения ЩО 9 групп
ЩС 6 групп
Дефектная ведомость 

По ремонту кровли хирургического корпуса.
1. Вскрытие «дутиков» из рулонного материала - 53 кв. м.
2. Покрытие старого рубероида кровли мастикой 50 кв. м.
3. Устройство цементной стяжки -2500кв. м.
4. Покрытие рубероидом со сплошным наклеиванием на горячую мастику в 2 слоя
-1000 кв.м.
5. То же по парапетам - 88 кв. |м.
6. Ремонт примыкания в кровле из рулонного материала - 107 кв. м.
7. Разборка трубопроводов ливневой канализации - 10 кв. м.
8. Прокладка трубопроводов ливневой канализации – 10 кв. м.
9. Замена воронок-4 шт.
10. Смена вентиляционных козырьков - 10 кв. м.
11. Очистка кровли от мусора
12. Погрузка мусора на автомобиль
Дефектная ведомость

На ремонт рентген кабинета хирургического корпуса МУЗ ГБ № 3 ул. Мухачева, 5
Общестроительные работы:     
Демонтаж дверных коробок-6 шт.
Снятие дверных полотен -3 шт.
Устройство дверных блоков (свинцовых) -1 шт
Устройство дверных деревянных блоков - 5 шт.
Снятие и устройство наличников -30м
Установка замков -6шт
Насечка поверхности стен и перегородок по кирпичу под плитку -56 кв. м.
Ремонт штукатурки стен, откосов цементно-известковым раствором-24кв. м
Разборка облицовки стен глазурованной плитки -37 кв. м
Облицовка кафельной плиткой-46 кв.м
Побелка потолка -108 кв. м
Масляная окраска стен-250 кв. м
Масляная окраска окон, ставень -30кв.м
Масляная окраска радиаторов -80 секций
Масляная окраска дверных блоков - 20кв. м
Масляная окраска труб - 20 м
Сантехнические работы:
Снятие санитарных приборов унитаза -1шт
Демонтаж раковин -3 шт
Установка унитазов в комплекте -1 шт
Установка раковин -3 шт
Установка сифонов -3 шт
Установка смесителей -3 шт
Установка гибких подводов к смесителям и унитазам -7 шт
Электромонтажные работы: 

Демонтаж старой эл. проводки- 60м 
Демонтаж светильников-19 шт 
Демонтаж выключателей -8 шт 
Демонтаж розеток-10 шт 

Прокладка кабеля ВВГ 3*2,5 -30м 

                                 ВВг 3*1,5-30м 
Установка розеток -14 шт 

Установка выключателей -8 шт 
Установка розеток на 380 В -9шт
 Установка светильников -19 шт
Дефектная ведомость на ремонт детской поликлиники МУЗ ГБ № 3 

Общестроительные работы:

I. Полы

1. Разбор деревянных плинтусов – 492м

2. Разборка плинтуса из керамической плитки – 49м2
3. Разборка покрытий пола из линолеума – 402м2
4. Разборка пола из керамической плитки – 180м2
5. Установка пластикового плинтуса – 492м

6. Устройство плинтуса из керамической плитки – 60м2
7. Устройство линолеума – 402м2
8. Устройство выравнивающих покрытий полов цементно-бетонным раствором под керамическую плитку – 60м2
9. Устройство покрытий полов керамической плиткой – 180м2
10. Ремонт деревянных полов – 20м2
II. Перегородки, проемы

1. Демонтаж дверных коробок – 44 шт.


2. Снятие дверных полотен – 44 шт.


3. Снятие наличников – 200м2

4. Устройство дверных блоков – 44 шт.


5. Установка дверных петель – 88 шт.


6. Установка замков – 44 шт.


7. Обшивка железных дверей декоративной рейкой – 3 шт.


8. Демонтаж перегородок деревянных – 40м2

9. Устройство перегородок из ГКЛ – 40м2

10. Кладка отдельных участков кирпичных стен 12 кв. 

III. Штукатурные работы


1. Насечка поверхностей стен, перегородок под плитку – 130м2

2. Протравка стен спец. раствором от грибка – 30%


3. Ремонт штукатурки стен, потолков цементно – известковым раствором – 100м2
IV. Подвесные потолки


1. Устройство каркаса потолка с облицовкой потолочной плиткой типа  (Амстронг) – 200м2
V. Обойные, облицовочные работы


1. Снятие обоев со стен – 200м


2. Оклейка стен обоими – 200м


3. Разборка облицовки стен из глазуровоной плитки – 120м2 


4. Облицовка стен и откосов керамической плиткой – 200м2

5. Облицовка тамбуров декоративными панелями – 125м2
VI. Малярные работы


1. Улучшенная масляная окраска стен – 1300м2

2. Улучшенная масляная окраска потолков – 440м2

3. Улучшенная окраска новых дверных блоков – 44 шт.


4. Окраска масляным составом радиаторов – 674 секций


5. Окраска масляным составом труб – 200м


6. Окраска масляным составом чугунных труб – 10м

VII. Электромонтажные работы


1. Демонтаж старой электропроводки – 500м


2. Демонтаж бактерицидных ламп – 10 шт.


3. Демонтаж светильников – 62 шт.


4. Демонтаж розеток, выключателей – 116 шт.


5. Демонтаж автоматов – 35 шт.


6. Демонтаж щитков освещения – 3 шт.


7. Демонтаж  щитков силовых – 6 шт.


8. Монтаж светильников 64 шт.


9. Монтаж выключателей электроосвещения – 62 шт.


10. Монтаж розеток 3-х полистных – 70 шт.


11. Монтаж люминесцентных светильников – 3 шт.


12. Монтаж бактерицидных ламп – 14 шт.

13. Монтаж щитков освещения – 3 шт.

14. Монтаж ШС – 3 шт.

15. Монтаж кабеля ВВГ 3х1,5 – 450м




ВВГ 3х2,5 – 340м




ВВГ 3х4 – 100м




ВВГ 4х6 – 50м

ААШВ 3х70 – 50м

16. Стоимость и монтаж вытяжного шкафа  - 2 шт.

17. Стоимость и монтаж вентиляции – 2 шт.

18. Установка потолочных, точечных светильников по коридору – 

19. Монтаж розеток для компьютеров  - 55шт.

20. Устройство контура по кабинетам 

21. Устройство электрозвонка – 1 шт.

22.  Проектирование электроосвещения

23.  Протокол замеров электроосвещения

24. Акт сдачи, приема объекта

VIII. Сантехнические работы


1. Смена внутренних трубопроводов их стольных труб до d.32 – 20м


2. Снятие санитарных приборов – унитазов – 3 шт.


3. Демонтаж смывных бочков – 3 шт.


4. Снятие и устройство водоразборных кранов  - 70 шт.


5. Демонтаж раковин, моек – 27 шт.


6. Установка унитаза с бачком – 3 шт.


7. Установка раковин – 21 шт.


8. Установка моек – 6 шт.


9. Установка смесителей для раковин и моек – 27 шт.


10. Прокладка трубопровода d.15-20 – 50м


11. Установка гибких подводок к смесителям и унитазам – 57 шт.


12. Демонтаж и установка чугунных радиаторов отопления – 42 секции


13. Установка воздухозборника в туалете  - 1 шт.


14. Врезка в действующие сети водоснабжения – 6 шт.

IX. Разные работы


1. Изготовление экранов отопления из ГКЛ – 56 секций


2. Разборка и устройство стояков листовыми материалами – 12м2

3. Демонтаж вентиляции по всей поликлинике 


4. Стоимость и установка мини АТС на 13 точек


5. Очистка помещения от строительного мусора


6. Погрузка мусора на автомашину 

Х. Установка пластиковых, оконных и дверных блоков


1. Снятие остекленных оконных переплетов (2 нитки) – 85 шт.


2. Демонтаж оконных коробок – 42 шт.


3. Снятие подоконников – 42 шт.


4. Снятие дверных входных полотен – 2 шт.


5. Снятие входных дверных коробок – 2 шт.


6. Установка пластиковых дверных блоков – 2 шт.


7. Установка пластиковых оконных блоков – 42 шт.


8. Установка пластиковых подоконных досок – 42 шт.


9. Смена оконных сливов – 42 шт.

Лот № 25. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Городская поликлиника № 1»
(1, 2, 3 этажи – кабинеты врачей, коридор, туалеты)

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1. Смена светильников потолочных 4x18 - 77 шт.
2. Смена выключателей - 34 шт.
3. Смена розеток - 126 шт.
4. Прокладка БВВГ 3x2,5 - 655 м
5. Установка розеток телефон-компьютер - 13 шт.
6. Прокладка кабеля UTP кат. 5 Е 4 р -140 м
7. Установка щитка - 4 шт.
8. Установка автоматов:
1-полюсных 16А - 12 шт.
2-х полюсных 25 А - 28 шт.
3-х полюсных 50 А - 2 шт.
                  УЗО 2-х полюсное 25А -30 Ма - 28 шт.
9. Прокладка ВВГ 5 х 4 - 60 м
10. Прокладка кабель - канала:
· 100x50-60 м
· 40x25-327 м
11.
Установка электрополотенец - 5 шт.
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
1. Установка системы вытяжной вентиляции - 2 к-та
2. Установка кондиционеров - 2 шт.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ВОДОПРОВОД:
1. Смена стальных водопроводных труб Д-15 мм на п/п -152м
2. Установка шаровых кранов Д - 15 мм - 31 шт.
3. Смена стальных труб Д-40 мм на п/п - 70 м
4. Смена стальных труб Д - 25 мм на п/п - 70м
5. Установка шаровых кранов Д-40 мм -4 шт.
6. Установка шаровых кранов Д - 25 мм —4 шт.
7. Установка смесителей - 10 шт.
            КАНАЛИЗАЦИЯ:
1. Смена труб ч/к Д - 50 мм на п/п -83 м
2. Смена труб ч/к Д-100 мм на п/п - 24 м
3. Смена унитазов - 6 шт.
4. Смена чаши «Генуя» - 6 шт.
5. Установка смывных кранов на унитаз и чаши «Генуя» - 12 шт
6. Смена умывальников - 10 шт.
            ОТОПЛЕНИЕ:
1. Смена радиаторов М-140 - 17,5 кВт
2. Смена стальных труб Д-25 мм-114 м
             3.   Установка шаровых кранов Д- до 25 мм - 20 шт.
ОКНА - ДВЕРИ
1. Замена деревянных окон на пластиковые, с кэшированием 1-ой (фасадной)
стороны, с заменой деревянных подоконников на пластиковые и отделка
откосов окна пластиковыми панелями - 47 шт., площадью -334,8 м2
2. Замена    деревянных    дверей    на    пластиковые    с    отделкой    откосов
пластиковыми панелями- 20 шт., площадью 44 м2.
3.   Установка раздвижных решеток на окна – 100 м2.

4.   Замена и установка утепленных металлических дверей с окраской порошковым красителем – 15 м2.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
1. Облицовка стен кафельной плиткой - 531,8 м2
2. Облицовка стен гипсоволокном - 253,З м2
3. Облицовка потолка гипсоволокном - 136,6 м2
4. Установка потолочного плинтуса - 131,32 м2
5. Смена фалын-пола - 9,2 м2
6. Смена полового плинтуса - 119,22 м2
7. Масляная окраска полового плинтуса - 252,82 м2
8. Смена линолеума - 172,2 м2
9. Масляная окраска потолка - 74,6 м2
10. Смена керамогранитной половой плитки - 33,1 м2
11. Водоэмульсионная окраска потолка - 264,4 м2
12. Водоэмульсионная окраска стен - 345,22 м2
13. Оклейка стен обоями под окраску - 154,52 м2
14. Окраска стен колерованной водоэмульсион. краской - 266,2 м2
15. Пробивка и заделка отверстий в стенах и перекрытиях - 56 м2
16. Ремонт штукатурки стен - 804 м2
17. Ремонт штукатурки потолка - 143.4 м
18. Установка кирпичных перегородок - 12 см - 5 м2
19. Масляная окраска стен - 379,47 м2
20. Масляная окраска радиаторов - 47 м2
21. Масляная окраска труб - 31,2 м2.
	№/п
	Наименование работ
	Ед.и.зм.
	Кол-во ед.

	1
	Ремонт металлической кровли из оцинкованной стали с частич​ной заменой обрешетки, стро​пил до 30 %,.ремонт карниза-100 %, ливнестоки.-
	м2
	1000

	2
	Капитальный ремонт фасада типа "бучарда" - 60%; улучшен​ной штук-ки - 40%; пескосруйкой, отбивкой штукатурки до 50%
	м2
	3310

	3


	Электромонтажные работы по согласованию с поликлиникой и проектной организацией
	
	


Лот № 26. Техническое задание

на ремонт кабинета флюорографии МУЗ «Городская поликлиника № 1»
1.
СТЕНЫ:
· ремонт штукатурки стен - 156,1 м2;

· облицовка стен гипсокартоном -156,1 м2;
· облицовка стен рентгенозащитными панелями ФРЗ-1 - 4,0 м2;
· облицовка стен кафельной плиткой - 156,1 м2;

· демонтаж кирпичной перегородки - 14,3 м2;

· устройство кирпичных перегородок - 41,6 м2;
· снятие старой кафельной плитки - 5,4 м2;
· пробивка смотрового рентгенозащитного окна в стене р-р 35х35см.
2.
ПОТОЛОК:
-
облицовка потолка гипсокартоном - 57,5 м2;

-    окраска потолка масляной краской - 57,5 м2;

-    установка потолочного плинтуса - 60 м.
3.
ПОЛЫ:
-     демонтаж плинтуса - 60 м;
-     снятие старого линолеума - 55.4 м2;
-     покрытие пола половой керамической плиткой - 55,4 м2;
            -     установка полового плинтуса - 60 м.
4.
САНТЕХНИКА:
- смена водопроводных труб на полипропиленовые Д-20 мм - 40 м;

-  смена водопроводных труб на полипропиленовые Д-32 мм - 32 м;

-  смена канализационных труб на полипропиленовые - Д-100 мм - 12 м;
-  демонтаж радиаторов - 2 шт.

-    установка радиаторов с шаровыми кранами - 4.5 кВт/4 шт.;
· масляная окраска радиаторов - 9 м2;

· установка шаровых кранов Д-20 мм - 7 шт;
· установка фильтров Д-20 мм - 7 шт;

· установка смесителей для раковин - 3 шт;

· установка сифонов - 3 шт;

· установка моек - 3 шт;
· крепежные элементы Д-20 мм - 26 шт;

· крепежные элементы Д-32 мм - 21 шт;

· крепежные элементы Д-10 мм- 14 шт;
· установка тройников Д-100 мм - 6 шт ;
· установка отводов Д-100 мм -6 шт;

· установка резьб Д-20 мм - 26 шт;

· установка резьб Д-32 мм - 12 шт;

· установка угольников Д-20 мм - 18 мм;

· установка угольников Д-32 - 16 мм;

· установка тройников Д-20 мм - 19 мм;
· установка тройников Д-32 - 17 шт.

5.
ЭЛЕКТРИКА:
· демонтаж розеток- 4 шт.; 2-х - 2 шт;
· демонтаж выключателей - 4 шт.; 2-х - 2 шт;
· демонтаж щитка - 2 шт;
· демонтаж кабеля - 5,8 м;
· демонтаж люминесцентных ламп - 5 шт.
· установка розеток - 19 шт.;

· установка компьютерных розеток - 4 шт.;
· установка телефонных розеток - 5 шт.;

· установка телевизионной розетки- 2 шт.;
· установка выключателей 3 шт.;
· установка двойного выключателя - 3 шт.;

· установка люминесцентных светильников - 8 шт.
· установка щитка (24 позиции) - 1 шт;
· установка УЗО 25 А/30 мА - 4 шт;
· установка автомата (25А-6 шт; 16А-2шт;50А 3-х полюс.-1шт.) - 9 шт; 
· прокладка ВВГ 3x2,5-100 м; 
· прокладка ВВГ 5x4 - 20 м; 
· прокладка ШВВГ 2x0,75 - 1 Ом;
·  установка светового табло - 1 шт.
6.   ПРОЧЕЕ:
         - демонтаж вентиляционного короба - 38 м2;

- монтаж вентиляционного короба - 38 мЗ;

- установка рентгенозащитных дверей - 2 шт.;

- установка пластиковых дверей - 3 шт. (по 2 м2);

- вынос строит.мусора с погрузкой на а/м - 3 тн.

Лот № 27. Техническое задание

на капитальный ремонт МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»
ремонт помещения конференц. зала
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Строительные работы
	
	
	

	1
	Демонтаж потолка из металлических плиток
	М2
	196
	

	2
	Демонтаж металлического каркаса
	М2
	330,4
	

	3
	Устройство потолка «Армстронг»
	М2
	330,4
	

	4
	Срубка штукатурки со стен
	М2
	434
	

	5
	Демонтаж потолка из ДСП
	М2
	134,4
	

	6
	Декоративная штукатурка стен
	М2
	398,6
	

	7
	Декоративная штукатурка колонн
	М2
	18,7
	

	8
	Декоративная штукатурка откосов
	М2
	16,7
	

	9
	Водоэмульсионная окраска стен
	М2
	434
	

	10
	Ремонт штукатурки между металлическими оконными переплетами
	М2
	41
	

	11
	Водоэмульсионная окраска
	М2
	41
	

	12
	Разборка карнизов, облицовки отопительных приборов из полированной деревянной плиты
	М2
	62
	

	13
	Разборка металлического каркаса
	М2
	62
	

	14
	Устройство металлического каркаса для отопительных приборов
	М2
	36
	

	15   | Облицовка отопительных приборов декоративными решетками
	М2
	23
	

	16
	Облицовка отопительных приборов пластиком
	М2
	13
	

	17
	Масляная окраска металлических оконных переплетов с расчисткой до 35%
	М2
	41
	

	18
	Разборка дверных блоков 2 шт
	М2
	7.1
	

	19
	Установка дверных блоков
	М2
	7,1
	

	20     Установка замков
	шт
	2
	

	21      Установка ручек
	шт
	4
	

	22
	Установка шпингалетов
	шт
	4
	

	23
	Масляная окраска дверных блоков
	М2
	7.1
	

	24      Масляная окраска чугунных батарей
	М2
	52
	

	25
	Масляная окраска труб с расчисткой до 35%
	М2
	4
	

	26
	Разборка паркетного пола
	М2
	225
	

	
	Разборка деревянного пола
	М2
	225
	

	27
	Разборка лаг
	М2
	236
	

	28   \ Разборка плинтуса
	М.п.
	78
	

	29
	Установка лаг
	М2
	225
	

	30
	Устройство полового основания из фанеры толщ. 20мм
	М2
	225
	

	31
	Устройство пола из ламината
	М2
	225
	

	32
	Устройство пола сиены из ламината по существующему деревянному полу
	М2
	95
	

	33
	Облицовка торцов сцены ламиватом по существующим основам
	М2
	93
	

	34
	Вынос кресел из зала
	тн
	3,1
	

	35
	Устройство внутренних лесов
	М2
	    330
	

	36
	Погрузка, разгрузка и перевозка строительного мусора
	т
	6.64
	

	37
	Использование свалки
	МЗ
	5,5
	

	
	Сантехнические работы
	
	
	

	1
	Демонтаж чугунных батарей
	шт
	16
	

	2
	Демонтаж труб отопления диам. 20мм
	м
	58
	

	3
	Монтаж труб отопления диам. 20мм
	м
	58
	

	4       Монтаж чугунных батарей:
	
	
	

	   9 секций
	шт
	4
	

	  10 секций
	шт
	1
	

	
	11 секций
	шт
	4
	

	
	13 секций
	шт
	2
	

	
	14 секций
	шт
	1
	

	
	15 секций
	шт
	2
	

	
	16 секций
	шт
	3
	

	5
	Перегруппировка секций батарей
	секций
	208
	

	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	1
	Снятие светильников с 6 люминесцентными лампами
	шт
	32
	

	2
	Снятие светильников с 1 эл. лампой
	шт
	24
	


ремонт мужского, женского туалетов на 2 этаже
 МУЗ Станция скорой медицинской помощи, 
ул. С. Шамшиных, 42
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3     
	4
	5

	
	Строительные работы
	
	
	

	1
	Разборка деревянных перегородок туалетных кабин
	М2
	26
	

	2
	Разборка бетонных оснований
	МЗ
	4,2
	

	3
	Срубка облицовочной плитки со стен
	М2
	67
	

	4
	Ремонт 2-х оконных переплетов 4шт
	М2
	4,6
	

	5
	Замена стекла в окнах
	М2
	22
	

	6
	Демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки
	коробок
	5
	

	7
	Снятие дверных полотен
	М2
	7
	

	8
	Снятие наличников
	м
	50
	

	9
	Устройство бетонного основания
	МЗ
	4Д
	

	10
	Установка пластиковых перегородок туалетных кабин
	М2
	17,5
	

	11
	Установка пластиковых дверей в туалетные кабины 6шт
	М2
	8,5
	

	12
	Монтаж металлической сетки к существующему мозаичному полу
	М2
	22,4
	

	13
	Сверление сверлами в мозаичном полу для присверливания сетки
	отверстий
	134
	

	14
	Устройство цементной стяжки толщ. 3-5 см
	М2
	29,4
	

	15
	Устройство пола из керамической плитки
	М2
	32
	

	16
	Облицовка стен керамической плиткой с разделкой швов спец. замазкой
	М2
	67
	

	17
	Устройство плинтуса из плитки
	м.п.
	34
	

	18
	Водоэмульсионная окраска стен
	М2
	48
	

	19
	Водоэмульсионная окраска потолка
	М2
	29,3
	

	20
	Ремонт штукатурки стен
	М2
	5
	

	21
	Масляная окраска дверных блоков
	М2
	8,5
	

	22
	Масляная окраска оконных рам
	М2
	4,6
	

	23
	Масляная окраска бетонных подоконных досок
	М2
	1,2
	

	24    ! Масляная окраска чугунных батарей
	М2
	2
	

	25
	Масляная окраска труб
	М2
	8
	

	26
	Установка дверных ручек
	шт
	22
	

	27
	Установка дверных замков
	шт
	3
	

	28   | Установка шпингалетов на туалетные кабины
	шт
	6
	

	29
	Погрузка, разгрузка и перевозка строительного мусора
	т
	0,9
	

	30
	Использование свалки
	МЗ
	0,7
	

	
	Сантехнические работы
	
	
	

	1
	Замена чаш «Генуя»
	шт
	6
	

	2
	Замена раковин
	шт
	2
	

	3     ! Замена смесителей
	шт
	2
	


на ремонт помещения звукооператорской

МУЗ Станция скорой медицинской помощи, ул. С. Шамшиных, 42
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Ремонтные работы
	
	
	

	1
	Демонтаж дверных блоков с отбивкой штукатурки в откосах
	коробок
	3
	

	2
	Снятие дверных полотен
	М2
	4,8
	

	3
	Снятие наличников
	м
	30
	

	4
	Разборка кирпичных перегородок
	МЗ
	3,1
	

	5
	Пробивка дверного проема в кирпичной стене
	МЗ
	0,96
	

	6
	Установка металлических перемычек
	т
	0,03
	

	7
	Ремонт штукатурки стен площ. отд. мест до 1 м2 толщиной слоя до 20мм
	М2
	5
	

	8
	Разборка пола из линолеума
	М2
	9
	

	9
	Разборка деревянного пола
	N42
	6
	

	10
	Перетирка штукатурки
	М2
	74
	

	11
	Погрузка, разгрузка и перевозка строительного мусора вручную
	т
	0,9
	

	12
	Использование свалки
	МЗ
	0,7
	

	13
	Кладка перегородок из кирпича толщ, в V4 кирпича
	М2
	10,1
	

	14
	Оштукатуривание улучшенное стен
	М2
	20.2
	

	15
	Укладка лаг по плитам перекрытий
	М2
	41,5
	

	16
	Устройство пола из ДСП
	М2
	41,5
	

	17
	Устройство пола из линолеума
	М2
	41,5
	

	18
	Установка дверного блока
	М2
	1,86
	

	19
	Установка ручек
	шт
	2
	

	20
	Установка замка
	шт
	1
	

	21
	Масляная окраска дверного блока улучшенная
	М2
	5
	

	22
	Масляная окраска оконных переплетов улучшенная
	М2
	11,5
	

	23
	Масляная окраска бетонной подоконной доски улучшенная
	М2
	1
	

	24
	Масляная окраска решеток, переплетов, труб диам. менее 50мм за два раза
	М2
	5,5
	

	25
	Снятие масляной краски со стен
	М2-
	74
	

	26
	Водоэмульсионная окраска стен улучшенная
	М2
	94
	

	27
	Демонтаж воздуховодов вентиляции диам. 200мм
	М2
	5,7
	

	28
	Установка деревянного плинтуса
	м
	31
	

	29
	Масляная окраска полов улучшенная
	М2
	3,1
	

	30
	Устройство подвесного потолка «Армстронг»
	М2
	41,5
	

	
	Электромонтажные работы
	
	
	

	1
	Установка светильников
	шт
	10
	

	2
	Установка выключателей
	шт
	3
	

	3
	Установка розеток
	шт
	8
	

	4
	Прокладка провода
	м
	35
	


 монтаж освещения с электронными балластами
и плавным пуском актового зала МУЗ «ССМП»
ул. С.Шамшиных 42
	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Сверление отверстий в кирпичной стене Ø 16 мм
	шт
	8

	2.
	Монтаж коробок под розетки и выключатели
	шт
	8

	3.
	Монтаж розеток и выключателей
	шт
	8

	4.
	Прокладка э/кабеля сечением до 10 мм кв. ввг-нг LSx2,5
	м
	530

	5.
	Прокладка гофро трубы    20 мм
	м
	108

	6.
	Монтаж металлического короба 100x50
	м
	58

	7.
	Прокладка э/кабеля ввг-нг LS 3x1,5
	м
	108

	8.
	Монтаж распределительного шкафа навесного 48 гр
	шт
	1

	9.
	Установка автоматов
	шт
	28

	10.
	Установка У30 30 ма
	шт
	2

	11.
	Монтаж люминисцентных светильников электрон​ных 2x58 вт без корпуса
	шт
	96

	12.
	Установка люм. Ламп
	шт
	192

	13.
	Установка выключателя дистанционного
	шт
	3


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж систем вентиляции и кондиционирования актового зала МУЗ «ССМП» ул. С.Шамшиных 42
	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Приточная система
	
	

	1.
	Монтаж вентилятора ВР 6.3
	шт
	1

	2.
	Монтаж калорифера КСК 4-10
	шт
	1

	3.
	Монтаж клапана воздушного КВУ 1000x1000 с эл. приводом
	шт
	1

	4.
	Монтаж приточной решетки KVADRA 450x450
	шт
	21

	5.
	Установка наружной решетки НЖР 1500x1000
	шт
	1

	6.
	Монтаж противопожарного клапана 800x800
	шт
	1

	7.
	Монтаж дроссель-клапана ДК 800x500
	шт
	2

	8.
	Прокладка гибкого воздуховода d 200
	м
	90

	9.
	Прокладка воздуховода из оцинк. стали 0,7 мм
	кв.м
	115

	10.
	Изоляция воздуховодов
	рулон
	3

	11.
	Монтаж, шумоглушителя ГП 1200x500
	шт
	1

	12.
	Монтаж узла обвязки калорифера
	шт
	1

	13.
	Монтаж системы автоматики
	шт
	1

	
	Вытяжная система
	
	

	1.
	Монтаж вентилятора ВР6,3 п = 1500 об/мин Р=1,5 квт
	шт
	1

	2.
	Монтаж гибкого соединения
	шт
	1

	3.
	Монтаж шумоглушителя ГП 1200x500
	шт
	1

	4.
	Монтаж зонта вент, шахты 440x440
	шт
	1

	5.
	Прокладка воздуховода из оцинк. стали 0,7 мм
	кв. м
	91

	6.
	Монтаж вытяжной решетки KVADRA 450x450
	шт
	1

	7.
	Прокладка гибкого воздуховода d 200
	м
	90

	8.
	Монтаж системы автоматики
	шт
	1

	9.
	Изоляция воздуховодов
	рул.
	3

	
	Система кондиционирования
	
	

	1.
	Монтаж кассетного сплита системы HBU-42F03
	шт
	4

	2.
	Прокладка трубопровода медного d 9,52 мм
	м
	60

	3.
	Прокладка трубопровода медного d 19,05 мм
	м
	60

	4.
	Изоляция 9,52 мм
	м
	60

	5.
	Изоляция 19,05 мм
	м
	60

	6.
	Прокладка эл. кабеля 5x2,5 кв. Мм
	м
	120

	7.
	Прокладка эл. кабеля 3x1,5 кв. Мм
	м
	60

	8.
	Прокладка дренажного трубопровода
	м
	80

	9.
	Установка кронштейнов 800
	шт
	8


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на световое, звуковое, видеопроекционное оборудование, машинерии сцены актового зала
МУЗ «ССМП» ул. С.Шамшиных 42
	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	Световое оборудование
	
	

	1.
	Монтаж парблайзера PAR64LB BLACK для ламп 240 В 1000 Вт
	шт
	12

	2.
	Установка ламп-фар галогенных для PAR-64 240 В 1000 Вт цоколь GX16d
	шт
	14

	3.
	Монтаж диммера 12 каналов по 2,2 кВт, 3 фазы, автомат, тест, мягк. Старт, управление 0...1 В
	шт
	1

	4.
	Монтаж ДМХ - Контроллера 192 канала управления
	шт
	1

	
	Звуковое оборудование
	
	

	1.
	Монтаж динамиков потолочных 2-х полосных, Полнодиапозонных 20 Вт/100 В
	шт
	24

	2.
	Монтаж усилителя мощности трансляционного 100 В с защитой от короткого замыкания, LCD дисплеем и управлением  от ПК, 650 Вт
	шт
	1

	3.
	Монтаж 2-х канального графического эквалайзера
	шт
	1

	4.
	Монтаж кроссовера 2 полосы стерео, 3 полосы моно
	шт
	1

	5.
	Монтаж акустических систем трехполосных 600 Вт
	шт
	2

	6.
	Монтаж усилителя мощности 2x500wl80m
	шт
	1

	7.
	Установка рэкового шкафа 19 высот 1033x535x485
	шт
	1

	8.
	Установка микрофона настольного
	шт
	3

	9.
	Установка вокального динамического микрофона
	шт
	2

	10.
	Монтаж микшерного пульта 12 каналов, 2 подгруп.
	шт
	1

	11.
	Установка микрофонных стоек
	шт
	2

	
	Видеопроекционное оборудование
	
	

	1.
	Монтаж экрана проекционного с люверсами на раме 3:4
	шт
	1

	2.
	Монтаж мультимедиа-проектора XGA 3500 ANSJ и подвеса для проектора
	шт
	1

	3.
	Установка DVD - проигрывателя
	шт
	1

	
	Машинерия сцены
	
	

	1.
	Ревизия дороги экранного занавеса
	компл
	1

	2.
	Ревизия лебедки экранного занавеса
	шт
	1

	3.
	Монтаж штанкет для кулис
	шт
	4

	4.
	Прокладка   кабеля   суперэластичного    аудио    мультикор    16 каналов 16x12x26
	м
	35

	5.
	Установка лючков сценических
	шт
	3


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт помещений теплового узла центральной подстанции скорой медицинской помощи
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед изм
	Кол-во
	Ф-2

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка цементной стяжки пола 5 см
	м2
	48
	

	2
	Устройство цементной стяжки толщ. 5 см
	м2
	48
	

	3
	Устройство пола из керамической плитки
	м2
	48
	

	4
	Устройство цементного плинтуса
	м
	25
	

	5
	Масляная окраска плинтуса
	 м2    
	2
	

	6
	Ремонт штукатурки стен
	м2
	49
	

	7
	Снятие известкового набела стен и потолка
	м2
	83
	

	8
	Простая В/Э окраска ребристого потолка
	м2
	48
	

	9
	Простая В/Э окраска стен
	м2
	84
	

	10
	Разборка теплоизоляции трубопроводов
	мЗ
	11
	

	11
	Устройство теплоизоляции трубопроводов
	мЗ
	11
	

	12
	Обертывание теплоизоляции лакотканью
	м2
	62
	

	13
	Масляная окраска по лакоткани
	м2
	62
	

	14
	Масляная окраска трубопроводов
	м2
	53
	

	15
	Масляная окраска металлоконструкций
	м2
	11
	

	16
	Изготовление и монтаж обрамления на люки
	т
	0,08
	

	17
	Изготовление и монтаж крышек люков
	т
	0.255
	

	18
	Масляная окраска металлоконструкций люков
	м2
	7
	

	19
	Масляная окраска воздуховодов
	м2
	9,7
	

	20
	Разборка бетонного фундамента
	мЗ
	0,8
	


ПРИМЕЧАНИЯ:

1. При составлении сметы использовать Территориальные сборники единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные и монтажные работы и реставрационные работы (ТЕР-2001, ТЕРр-2001, ТЕРм-2001) с применением текущей индексации.,

           2 .В смете не предусматривать:

- затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время;

- размер средств, предназначенных для возведения временных зданий и сооружений.
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